

S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19 S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19 S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19 S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19 S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19 _____ SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA CNPJ 30.344.322/0001-19 S. M. GONCALVES COSTA LTDA

S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027
devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19

ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
1.0		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 453.045,29	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%
2.0		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 680.757,66	R\$ 204.227,30 30,00%	R\$ 408.454,60 60,00%	R\$ 68.075,77 10,00%								
3.0		SERVIÇOS ESTRUTURAIS	R\$ 2.684.179,10		R\$ 268.417,91 10,00%	R\$ 536.835,82 20,00%	R\$ 536.835,82 20,00%	R\$ 536.835,82 20,00%	R\$ 536.835,82 20,00%	R\$ 268.417,91 10,00%				
4.0		COBERTURA E TELHAMENTO	R\$ 1.028.532,58						R\$ 154.279,89 15,00%	R\$ 257.133,15 25,00%	R\$ 257.133,15 25,00%	R\$ 257.133,15 25,00%	R\$ 102.853,26 10%	
5.0		ALVENARIA, REVESTIMENTO E FORROS	R\$ 1.141.973,05				R\$ 285.493,26 25,00%	R\$ 285.493,26 25,00%	R\$ 285.493,26 25,00%	R\$ 285.493,26 25,00%				
6.0		ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	R\$ 249.598,82						R\$ 37.439,82 15,00%	R\$ 62.399,71 25,00%	R\$ 62.399,71 25,00%	R\$ 62.399,71 25,00%	R\$ 24.959,88 10,00%	
7.0		PINGADEIRAS / PEITORIL / DIVISÓRIAS / SOLEIRAS	R\$ 137.423,90									R\$ 41.227,17 30,00%	R\$ 54.969,56 40,00%	
8.0		PINTURA E TEXTURAS	R\$ 300.335,97											R\$ 75.083,99 25,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 138.351,22							R\$ 13.835,12 10,00%	R\$ 41.505,37 30,00%	R\$ 69.175,61 50,00%	R\$ 13.835,12 10,00%	
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 844.354,89								R\$ 168.870,98 20,00%	R\$ 168.870,98 20,00%	R\$ 168.870,98 20,00%	R\$ 168.870,98 20,00%
11.0		DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 18.188,29										R\$ 5.456,49 30,00%	R\$ 7.275,32 40,00%
12.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 49.534,53											R\$ 9.906,91 20,00%
13.0		ACESSIBILIDADE	R\$ 283.288,63											
14.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 721,50											
15.0		LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 54.757,84											
16.0		MOBILIÁRIOS	R\$ 103.368,00											
17.0		GÁS, CISTERNA, FOSSA E OUTROS	R\$ 355.153,25											
18.0		CALÇADAS E PASSEIOS	R\$ 424.143,78											
19.0		MUROS E CONTENÇÕES	R\$ 889.150,78										R\$ 266.745,23 30,00%	R\$ 266.745,23 30,00%
20.0		ESTACIONAMENTO	R\$ 263.193,97										R\$ 78.958,19 30,00%	R\$ 78.958,19 30,00%
21.0		PAISAGISMO	R\$ 509.564,75										R\$ 101.912,95 20,00%	R\$ 101.912,95 20,00%
22.0		SERVIÇOS AUXILIARES / LIMPEZA FINAL	R\$ 20.069,93											
23.0		PROJETOS	R\$ 324.657,81	R\$ 324.657,81 100,00%										
TOTAL GERAL				R\$ 10.954.345,54										
Porcentagem no período				5,10%	6,45%	5,79%	7,78%	7,78%	9,53%	8,37%	5,11%	5,74%	7,74%	6,74%
Custo no período				R\$ 558.333,05	R\$ 706.320,45	R\$ 634.359,53	R\$ 851.777,03	R\$ 851.777,03	R\$ 1.043.496,74	R\$ 916.727,09	R\$ 559.357,14	R\$ 628.254,55	R\$ 848.009,61	R\$ 738.201,51
Porcentagem Acumulado				5,10%	11,54%	17,34%	25,11%	32,89%	42,41%	50,78%	55,89%	61,62%	69,36%	76,10%
Custo Acumulado				R\$ 558.333,05	R\$ 1.264.653,50	R\$ 1.899.013,03	R\$ 2.750.790,06	R\$ 3.602.567,08	R\$ 4.646.063,82	R\$ 5.562.790,91	R\$ 6.122.148,05	R\$ 6.750.402,60	R\$ 7.598.412,20	R\$ 8.336.613,72

SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA
CNPJ 30.344.322/0001-19
S. M. GONCALVES COSTA LTDA

S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, n
devidamente inscrita com CN



ITEM	LEGENDA	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 453.045,29	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 29.447,94 6,50%	R\$ 40.774,08 9,00%	R\$ 453.045,29 100,00%
2.0		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 680.757,66					R\$ 680.757,66 100,00%
3.0		SERVIÇOS ESTRUTURAIS	R\$ 2.684.179,10					R\$ 2.684.179,10 100,00%
4.0		COBERTURA E TELHAMENTO	R\$ 1.028.532,58					R\$ 1.028.532,58 100,00%
5.0		ALVENARIA, REVESTIMENTO E FORROS	R\$ 1.141.973,05					R\$ 1.141.973,05 100,00%
6.0		ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	R\$ 249.598,82					R\$ 249.598,82 100,00%
7.0		PINGADEIRAS / PEITORIL / DIVISÓRIAS / SOLEIRAS	R\$ 137.423,90				R\$ 41.227,17 30,00%	R\$ 137.423,90 100,00%
8.0		PINTURA E TEXTURAS	R\$ 300.335,97	R\$ 75.083,99 25,00%	R\$ 75.083,99 25,00%	R\$ 75.083,99 25,00%		R\$ 300.335,97 100,00%
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 138.351,22					R\$ 138.351,22 100,00%
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 844.354,89				R\$ 168.870,98 20,00%	R\$ 844.354,89 100,00%
11.0		DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 18.188,29	R\$ 5.456,49 30,00%				R\$ 18.188,29 100,00%
12.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 49.534,53	R\$ 14.860,36 30,00%	R\$ 14.860,36 30,00%	R\$ 9.906,91 20,00%		R\$ 49.534,53 100,00%
13.0		ACESSIBILIDADE	R\$ 283.288,63		R\$ 84.986,59 30,00%	R\$ 141.644,32 50,00%	R\$ 56.657,73 20,00%	R\$ 283.288,63 100,00%
14.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 721,50				R\$ 721,50 100,00%	R\$ 721,50 100,00%
15.0		LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 54.757,84		R\$ 21.903,14 40,00%	R\$ 21.903,14 40,00%	R\$ 10.951,57 20,00%	R\$ 54.757,84 100,00%
16.0		MOBILIÁRIOS	R\$ 103.368,00			R\$ 51.684,00 50,00%	R\$ 51.684,00 50,00%	R\$ 103.368,00 100,00%
17.0		GÁS, CISTERNA, FOSSA E OUTROS	R\$ 355.153,25	R\$ 71.030,65 20,00%	R\$ 142.061,30 40,00%	R\$ 142.061,30 40,00%		R\$ 355.153,25 100,00%
18.0		CALÇADAS E PASSEIOS	R\$ 424.143,78		R\$ 127.243,13 30,00%	R\$ 169.657,51 40,00%	R\$ 127.243,13 30,00%	R\$ 424.143,78 100,00%
19.0		MUROS E CONTENÇÕES	R\$ 889.150,78	R\$ 355.660,31 40,00%				R\$ 889.150,78 100,00%
20.0		ESTACIONAMENTO	R\$ 263.193,97	R\$ 105.277,59 40,00%				R\$ 263.193,97 100,00%
21.0		PAISAGISMO	R\$ 509.564,75	R\$ 101.912,95 20,00%	R\$ 101.912,95 20,00%	R\$ 101.912,95 20,00%		R\$ 509.564,75 100,00%
22.0		SERVIÇOS AUXILIARES / LIMPEZA FINAL	R\$ 20.069,93				R\$ 20.069,93 100,00%	R\$ 20.069,93 100,00%
23.0		PROJETOS	R\$ 324.657,81					R\$ 324.657,81 100,00%
TOTAL GERAL			R\$ 10.954.345,54					
Porcentagem no período				6,93%	5,45%	6,79%	4,73%	
Custo no período				R\$ 758.730,28	R\$ 597.499,40	R\$ 743.302,06	R\$ 518.200,08	
Porcentagem Acumulado				83,03%	88,48%	95,27%	100,00%	
Custo Acumulado				R\$ 9.095.344,00	R\$ 9.692.843,40	R\$ 10.436.145,46	R\$ 10.954.345,54	