
S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP
78.710-027 devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19

OBRA:

LOCAL: BDI 24,97%

REFERÊNCIA DE
PREÇO:

1.0 R$ 362.523,24 R$ 453.045,29

2.0 R$ 544.736,85 R$ 680.757,66

3.0 R$ 2.147.858,77 R$ 2.684.179,10

ESCOLA ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR TIRADENTES CABO PM ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA

JUARA-MT

SINPAI 04/2024 NÃO DESONERADO - Embutido no preço unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

1.1 CP-003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MÊS 18,00 R$ 20.140,18 R$ 362.523,24 R$ 25.169,18 R$ 453.045,29

2.1 PRÓPRIA CP-004 PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 R$ 178,12 R$ 2.226,50 R$ 222,60 R$ 2.782,45

2.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1657,60 R$ 87,59 R$ 145.189,18 R$ 109,46 R$ 181.442,92

2.3 PRÓPRIA CP-005
PORTÃO (TAPUME) COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, INCLUSO MONTANTES E
FERRAGEM (4,00X2,00 M) (LXA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 776,32 R$ 1.552,64 R$ 970,17 R$ 1.940,33

2.4 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1657,60 R$ 2,68 R$ 4.442,36 R$ 3,35 R$ 5.551,62

2.5 PRÓPRIA CP-006 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 R$ 1.328,09 R$ 1.328,08 R$ 1.659,71 R$ 1.659,71

2.6 SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 R$ 194,18 R$ 194,18 R$ 242,67 R$ 242,66

2.7 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 R$ 149,55 R$ 149,55 R$ 186,89 R$ 186,89

2.8 PRÓPRIA CP-007
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 24,00 R$ 122,63 R$ 2.943,11 R$ 153,25 R$ 3.678,01

2.9 PRÓPRIA CP-008
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 24,00 R$ 209,62 R$ 5.030,85 R$ 261,96 R$ 6.287,05

2.10 PRÓPRIA CP-009

CENTRAL DE BETONEIRA DE ATÉ 600L - DIMENSÕES 5X5 M (CONSIDERANDO DISTANCIA
SEGURA MINÍMA) , PÉ DIREITO H=2,80 M, ISOLAMENTO DE ÁREA DE RISCO EM
PERIFERIA COM MADEIRA H=1,10M, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO, BASE EM
PISO RÍGIDO LEVEMENTE INCLINADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COBERTURA DE
PROTEÇÃO A INTERMPÉRIES CLIMÁTICAS E  QUEDA DE MATERIAIS. (EXCETO BETONEIRA)

UN 1,00 R$ 4.644,11 R$ 4.644,10 R$ 5.803,74 R$ 5.803,74

2.11 PRÓPRIA CP-010
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 45,00 R$ 382,12 R$ 17.195,61 R$ 477,54 R$ 21.489,35

2.12 PRÓPRIA CP-011
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016TELEIRAS. AF_02/2016

M2 30,00 R$ 365,98 R$ 10.979,41 R$ 457,37 R$ 13.720,98

2.13 PRÓPRIA CP-012
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 62,50 R$ 278,31 R$ 17.394,59 R$ 347,81 R$ 21.738,03

2.14 PRÓPRIA CP-013
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO

M2 200,00 R$ 733,51 R$ 146.701,87 R$ 916,67 R$ 183.333,32

2.15 PRÓPRIA CP-014
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 50,00 R$ 742,56 R$ 37.128,05 R$ 927,98 R$ 46.398,92

2.16 PRÓPRIA CP-016 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 6,30 R$ 262,78 R$ 1.655,52 R$ 328,40 R$ 2.068,91

2.17 PRÓPRIA CP-017
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3 691,51 R$ 55,47 R$ 38.357,08 R$ 69,32 R$ 47.934,85

2.18 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 9889,42 R$ 0,59 R$ 5.834,75 R$ 0,74 R$ 7.291,69

2.19 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 299,72 R$ 50,25 R$ 15.060,93 R$ 62,80 R$ 18.821,64

2.20 SINAPI 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2317,10 R$ 8,72 R$ 20.205,11 R$ 10,90 R$ 25.250,32

2.21 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 34756,43 R$ 1,85 R$ 64.299,39 R$ 2,31 R$ 80.354,95

2.22 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 18533,26 R$ 0,12 R$ 2.223,99 R$ 0,15 R$ 2.779,32

3.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 156,48 R$ 97,14 R$ 15.200,46 R$ 121,40 R$ 18.996,02

3.1.2 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 140,35 R$ 88,26 R$ 12.387,29 R$ 110,30 R$ 15.480,39

3.1.3 PROPRIA CP-018
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 129,70 R$ 5,51 R$ 714,49 R$ 6,88 R$ 892,90

3.1.4 PROPRIA CP-019
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 594,60 R$ 5,83 R$ 3.467,65 R$ 7,29 R$ 4.333,53

3.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2545,40 R$ 15,67 R$ 39.886,41 R$ 19,58 R$ 49.846,05

3.1.6 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 152,50 R$ 17,72 R$ 2.702,30 R$ 22,14 R$ 3.377,06

3.1.7 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1406,80 R$ 20,89 R$ 29.388,05 R$ 26,11 R$ 36.726,24

3.1.8 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 957,50 R$ 19,27 R$ 18.451,02 R$ 24,08 R$ 23.058,24

3.1.9 SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1328,50 R$ 143,46 R$ 190.586,61 R$ 179,28 R$ 238.176,08

3.1.10 SINAPI 96538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 87,00 R$ 255,22 R$ 22.204,14 R$ 318,95 R$ 27.748,51

3.1.11 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 95,42 R$ 42,35 R$ 4.041,03 R$ 52,92 R$ 5.050,08

3.1.12 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 132,40 R$ 790,68 R$ 104.686,03 R$ 988,11 R$ 130.826,13

3.1.13 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 1594,20 R$ 42,71 R$ 68.088,28 R$ 53,37 R$ 85.089,92

3.2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 129,39 R$ 37,49 R$ 4.850,83 R$ 46,85 R$ 6.062,08

3.2.2 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM
MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 28,17 R$ 51,71 R$ 1.456,67 R$ 64,62 R$ 1.820,40

3.2.3 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 135,04 R$ 42,35 R$ 5.718,94 R$ 52,92 R$ 7.146,96

3.2.4 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 65,52 R$ 21,12 R$ 1.383,78 R$ 26,39 R$ 1.729,31

3.2.5 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 103,70 R$ 10,97 R$ 1.137,58 R$ 13,71 R$ 1.421,64

3.2.6 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 17,47 R$ 20,68 R$ 361,27 R$ 25,84 R$ 451,49

3.2.7 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 50,94 R$ 8,89 R$ 452,85 R$ 11,11 R$ 565,93

3.2.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1528,24 R$ 2,50 R$ 3.820,60 R$ 3,12 R$ 4.774,60

3.2.9 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 108,98 R$ 42,71 R$ 4.654,53 R$ 53,37 R$ 5.816,77

3.2.10 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 135,04 R$ 5,90 R$ 796,73 R$ 7,37 R$ 995,68

3.2.11 SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 37,32 R$ 181,81 R$ 6.785,14 R$ 227,21 R$ 8.479,40

3.2.12 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 108,98 R$ 105,21 R$ 11.465,78 R$ 131,48 R$ 14.328,79

ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UND. QUANT.
VALOR S/ BDI VALOR C/ BDI

 CUSTO UNIT.  TOTAL  CUSTO UNIT.  TOTAL

ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS ESTRUTURAIS

3.1 IF - BLOCO EDUCACIONAL - FUNDAÇÃO R$ 511.803,76 R$ 639.601,15

3.2 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAÇÃO R$ 72.996,71 R$ 91.224,01



3.2.13 PROPRIA CP-020
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

KG 21,95 R$ 413,71 R$ 9.080,99 R$ 517,02 R$ 11.348,51

3.2.14 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 130,80 R$ 20,89 R$ 2.732,41 R$ 26,11 R$ 3.414,69

3.2.15 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 22,90 R$ 19,27 R$ 441,28 R$ 24,08 R$ 551,47

3.2.16 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 762,00 R$ 17,72 R$ 13.502,64 R$ 22,14 R$ 16.874,24

3.2.17 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 277,90 R$ 15,67 R$ 4.354,69 R$ 19,58 R$ 5.442,05

3.3.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 46,93 R$ 37,49 R$ 1.759,40 R$ 46,85 R$ 2.198,72

3.3.2 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM
MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 30,31 R$ 51,71 R$ 1.567,33 R$ 64,62 R$ 1.958,69

3.3.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 85,39 R$ 5,90 R$ 503,80 R$ 7,37 R$ 629,60

3.3.4 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 85,39 R$ 42,35 R$ 3.616,26 R$ 52,92 R$ 4.519,24

3.3.5 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 66,38 R$ 20,68 R$ 1.372,73 R$ 25,84 R$ 1.715,51

3.3.6 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 10,86 R$ 9,27 R$ 100,67 R$ 11,58 R$ 125,81

3.3.7 SINAPI 97919
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 716,76 R$ 0,79 R$ 566,24 R$ 0,99 R$ 707,63

3.3.8 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 125,61 R$ 42,71 R$ 5.364,80 R$ 53,37 R$ 6.704,39

3.4.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 17,68 R$ 82,14 R$ 1.452,23 R$ 102,65 R$ 1.814,85

3.4.2 SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 125,61 R$ 105,21 R$ 13.215,42 R$ 131,48 R$ 16.515,32

3.4.3 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 333,60 R$ 17,72 R$ 5.911,39 R$ 22,14 R$ 7.387,46

3.4.4 PROPRIA CP-021
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 2,99 R$ 417,19 R$ 1.247,39 R$ 521,36 R$ 1.558,86

3.4.5 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 101,00 R$ 20,89 R$ 2.109,89 R$ 26,11 R$ 2.636,72

3.4.6 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 45,80 R$ 19,27 R$ 882,56 R$ 24,08 R$ 1.102,94

3.4.7 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 49,20 R$ 15,67 R$ 770,96 R$ 19,58 R$ 963,47

3.4.8 PROPRIA CP-019
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,90 R$ 5,83 R$ 57,73 R$ 7,29 R$ 72,15

3.4.9 PROPRIA CP-021
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 10,86 R$ 417,19 R$ 4.530,65 R$ 521,36 R$ 5.661,96

3.5.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 111,87 R$ 0,59 R$ 66,00 R$ 0,74 R$ 82,48

3.5.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,50 R$ 97,14 R$ 1.019,97 R$ 121,40 R$ 1.274,65

3.5.3 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,17 R$ 88,26 R$ 1.868,28 R$ 110,30 R$ 2.334,79

3.5.4 PROPRIA CP-019
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,50 R$ 5,83 R$ 61,23 R$ 7,29 R$ 76,52

3.5.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 46,00 R$ 15,67 R$ 720,82 R$ 19,58 R$ 900,80

3.5.6 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 161,90 R$ 17,72 R$ 2.868,86 R$ 22,14 R$ 3.585,22

3.5.7 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 46,00 R$ 20,89 R$ 960,94 R$ 26,11 R$ 1.200,88

3.5.8 SINAPI 96538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 10,20 R$ 255,22 R$ 2.603,24 R$ 318,95 R$ 3.253,27

3.5.9 SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 54,80 R$ 143,46 R$ 7.861,60 R$ 179,28 R$ 9.824,65

3.5.10 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,44 R$ 42,35 R$ 60,98 R$ 52,92 R$ 76,21

3.5.11 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,00 R$ 790,68 R$ 4.744,08 R$ 988,11 R$ 5.928,67

3.5.12 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 60,28 R$ 42,71 R$ 2.574,55 R$ 53,37 R$ 3.217,42

3.6.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 141,06 R$ 96,04 R$ 13.547,40 R$ 120,02 R$ 16.930,18

3.6.2 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 239,92 R$ 38,97 R$ 9.349,68 R$ 48,70 R$ 11.684,29

3.6.3 SINAPI 87692
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 2933,69 R$ 58,27 R$ 170.946,11 R$ 72,82 R$ 213.631,36

3.6.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 3278,93 R$ 161,25 R$ 528.727,46 R$ 201,51 R$ 660.750,70

3.7.1 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 699,45 R$ 0,65 R$ 454,64 R$ 0,81 R$ 568,16

3.7.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 34,97 R$ 262,27 R$ 9.171,58 R$ 327,76 R$ 11.461,72

3.7.3 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_04/2022

M2 699,45 R$ 2,83 R$ 1.979,44 R$ 3,54 R$ 2.473,71

3.7.4 SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 1846,55 R$ 17,17 R$ 31.705,26 R$ 21,46 R$ 39.622,06

3.7.5 PROPRIA CP-022
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA
DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 48,96 R$ 419,58 R$ 20.542,54 R$ 524,35 R$ 25.672,01

3.7.6 SINAPI 98577
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE
SILICONE. AF_09/2023

M 196,84 R$ 43,91 R$ 8.643,24 R$ 54,87 R$ 10.801,46

3.7.7 SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 42,57 R$ 14,22 R$ 605,38 R$ 17,77 R$ 756,55

3.7.8 SINAPI 97115
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO. AF_04/2022

KG 1,50 R$ 57,81 R$ 86,71 R$ 72,25 R$ 108,36

3.7.9 SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 699,45 R$ 38,11 R$ 26.656,03 R$ 47,63 R$ 33.312,05

3.7.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 331,99 R$ 42,71 R$ 14.179,29 R$ 53,37 R$ 17.719,86

3.7.11 PROPRIA CP-023
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 78,17 R$ 20,64 R$ 1.613,64 R$ 25,80 R$ 2.016,57

3.8.1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 17,23 R$ 262,27 R$ 4.518,91 R$ 327,76 R$ 5.647,28

3.8.2 PROPRIA CP-022
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA
DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 24,12 R$ 419,58 R$ 10.120,22 R$ 524,35 R$ 12.647,24

3.8.3 SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 611,84 R$ 19,12 R$ 11.698,38 R$ 23,89 R$ 14.619,46

3.8.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 344,51 R$ 2,85 R$ 981,85 R$ 3,56 R$ 1.227,02

3.8.5 SINAPI 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 333,19 R$ 171,10 R$ 57.008,80 R$ 213,82 R$ 71.243,90

3.8.6 PROPRIA CP-024
REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA (FAROFA) DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO1:3 - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600L - E = 3CM

M2 333,19 R$ 15,70 R$ 5.229,81 R$ 19,62 R$ 6.535,70

3.3 IF - REFEITÓRIO - FUNDAÇÃO R$ 14.851,23 R$ 18.559,59

3.4 IF - REFEITÓRIO - SAPATAS R$ 30.178,22 R$ 37.713,73

3.5 IF - VESTIÁRIO - FUNDAÇÃO R$ 25.410,55 R$ 31.755,56

3.6 IF - BLOCO EDUCACIONAL - CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$ 722.570,65 R$ 902.996,53

3.7 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - CONTRAPISO R$ 115.637,75 R$ 144.512,51

3.8 IF - REFEITÓRIO - CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$ 89.557,97 R$ 111.920,60



3.9 IF - REFEITÓRIO - CONTRAPISO E REVESTIMENTO R$ 36.667,70 R$ 45.823,64

3.10 IF - QUADRA POLIESPORTIVA - MURETA E ARQUIBANCADA R$ 17.644,30 R$ 22.050,09

3.11 SP - BLOCO EDUCACIONAL - SUPRAESTRUTURA R$ 416.557,79 R$ 520.572,26

3.12 SP - QUADRA POLIESPORTIVA - SUPRAESTRUTURA R$ 31.747,38 R$ 39.674,68

3.13 SP - REFEITÓRIO - SUPRAESTRUTURA R$ 40.996,29 R$ 51.233,07

3.14 SP - VESTIARIOS - SUPRAESTRUTURA R$ 21.238,47 R$ 26.541,68

4.1 CT - BLOCO EDUCACIONAL R$ 453.142,69 R$ 566.292,45

3.9.1 PROPRIA CP-025
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

M3 3,36 R$ 92,32 R$ 310,18 R$ 115,37 R$ 387,64

3.9.2 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_04/2022

M2 67,29 R$ 2,83 R$ 190,43 R$ 3,54 R$ 237,98

3.9.3 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 67,29 R$ 3,13 R$ 210,61 R$ 3,91 R$ 263,20

3.9.4 PROPRIA CP-022
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA
DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 4,71 R$ 419,58 R$ 1.976,21 R$ 524,35 R$ 2.469,67

3.9.5 SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 148,03 R$ 17,17 R$ 2.541,67 R$ 21,46 R$ 3.176,33

3.9.6 SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 107,66 R$ 166,17 R$ 17.889,86 R$ 207,66 R$ 22.356,96

3.9.7 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 38,35 R$ 42,71 R$ 1.637,92 R$ 53,37 R$ 2.046,91

3.9.8 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2 78,65 R$ 96,27 R$ 7.571,63 R$ 120,31 R$ 9.462,27

3.9.9 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 61,34 R$ 70,74 R$ 4.339,19 R$ 88,40 R$ 5.422,68

3.10.1 SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 25,06 R$ 65,42 R$ 1.639,42 R$ 81,76 R$ 2.048,78

3.10.2 SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 24,17 R$ 77,93 R$ 1.883,56 R$ 97,39 R$ 2.353,89

3.10.3 PROPRIA CP-021
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 8,20 R$ 417,19 R$ 3.420,93 R$ 521,36 R$ 4.275,14

3.10.4 SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 49,82 R$ 19,12 R$ 952,55 R$ 23,89 R$ 1.190,41

3.10.5 SINAPI 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 52,83 R$ 94,70 R$ 5.003,00 R$ 118,35 R$ 6.252,25

3.10.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,94 R$ 14,33 R$ 715,64 R$ 17,91 R$ 894,33

3.10.7 SINAPI 87694
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 21,58 R$ 186,71 R$ 4.029,20 R$ 233,33 R$ 5.035,29

3.11.1 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,90 R$ 12,20 R$ 633,18 R$ 15,25 R$ 791,28

3.11.2 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,20 R$ 10,64 R$ 1.087,40 R$ 13,30 R$ 1.358,93

3.11.3 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,20 R$ 10,94 R$ 1.697,88 R$ 13,67 R$ 2.121,85

3.11.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3476,00 R$ 12,92 R$ 44.909,92 R$ 16,15 R$ 56.123,92

3.11.5 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,00 R$ 14,33 R$ 874,13 R$ 17,91 R$ 1.092,40

3.11.6 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1963,94 R$ 15,50 R$ 30.441,07 R$ 19,37 R$ 38.042,20

3.11.7 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 957,10 R$ 14,99 R$ 14.346,92 R$ 18,73 R$ 17.929,35

3.11.8 SINAPI 92431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 462,60 R$ 77,58 R$ 35.888,50 R$ 96,95 R$ 44.849,86

3.11.9 SINAPI 92467
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 1202,40 R$ 115,40 R$ 138.756,96 R$ 144,22 R$ 173.404,57

3.11.10 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 29,90 R$ 1.149,27 R$ 34.363,17 R$ 1.436,24 R$ 42.943,65

3.11.11 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 97,40 R$ 1.165,90 R$ 113.558,66 R$ 1.457,03 R$ 141.914,25

3.12.1 SINAPI 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,00 R$ 167,96 R$ 13.100,88 R$ 209,90 R$ 16.372,16

3.12.2 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 9,05 R$ 860,82 R$ 7.790,42 R$ 1.075,77 R$ 9.735,68

3.12.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 431,40 R$ 12,92 R$ 5.573,68 R$ 16,15 R$ 6.965,43

3.12.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 340,80 R$ 15,50 R$ 5.282,40 R$ 19,37 R$ 6.601,41

3.13.1 SINAPI 92431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 103,79 R$ 77,58 R$ 8.052,02 R$ 96,95 R$ 10.062,61

3.13.2 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 97,19 R$ 150,24 R$ 14.601,82 R$ 187,75 R$ 18.247,90

3.13.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,60 R$ 15,50 R$ 3.434,80 R$ 19,37 R$ 4.292,46

3.13.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 80,30 R$ 14,33 R$ 1.150,69 R$ 17,91 R$ 1.438,02

3.13.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 487,80 R$ 12,92 R$ 6.302,37 R$ 16,15 R$ 7.876,07

3.13.6 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,70 R$ 14,99 R$ 55,46 R$ 18,73 R$ 69,31

3.13.7 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,40 R$ 10,94 R$ 1.043,67 R$ 13,67 R$ 1.304,28

3.13.8 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,53 R$ 1.149,27 R$ 6.355,46 R$ 1.436,24 R$ 7.942,42

3.14.1 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,00 R$ 10,94 R$ 437,60 R$ 13,67 R$ 546,86

3.14.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 147,20 R$ 12,92 R$ 1.901,82 R$ 16,15 R$ 2.376,70

3.14.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 96,10 R$ 14,33 R$ 1.377,11 R$ 17,91 R$ 1.720,97

3.14.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 103,30 R$ 15,50 R$ 1.601,15 R$ 19,37 R$ 2.000,95

3.14.5 SINAPI 92431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 43,00 R$ 77,58 R$ 3.335,94 R$ 96,95 R$ 4.168,92

3.14.6 SINAPI 92467
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 54,80 R$ 115,40 R$ 6.323,92 R$ 144,22 R$ 7.903,00

3.14.7 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,10 R$ 1.149,27 R$ 2.413,46 R$ 1.436,24 R$ 3.016,10

3.14.8 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 3,30 R$ 1.165,90 R$ 3.847,47 R$ 1.457,03 R$ 4.808,18

4.1.1 PROPRIA CP-026
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2781,70 R$ 69,57 R$ 193.519,35 R$ 86,94 R$ 241.841,13

4.0 R$ 823.023,53 R$ 1.028.532,58COBERTURA E TELHAMENTO



4.1.2 PROPRIA CP-027
CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA
ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

M 63,64 R$ 23,68 R$ 1.506,88 R$ 29,59 R$ 1.883,15

4.1.3 PROPRIA CP-028 TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 452,20 R$ 11,34 R$ 5.128,91 R$ 14,17 R$ 6.409,60

4.1.4 PROPRIA CP-029
TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO TIPO TRANSLÚCIDA (CHAPA ALVEOLAR) - 6MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (INCLINAÇÃO 10,00%).

M2 190,78 R$ 132,58 R$ 25.293,21 R$ 165,68 R$ 31.608,93

4.1.5 SINAPI 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 63,64 R$ 89,84 R$ 5.717,41 R$ 112,27 R$ 7.145,05

4.1.6 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 256,32 R$ 69,80 R$ 17.891,13 R$ 87,23 R$ 22.358,55

4.1.7 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,46 R$ 182,82 R$ 1.729,47 R$ 228,47 R$ 2.161,32

4.1.8 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 13,92 R$ 62,95 R$ 876,26 R$ 78,67 R$ 1.095,06

4.1.9 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 13,92 R$ 62,95 R$ 876,26 R$ 78,67 R$ 1.095,06

4.1.10 PROPRIA CP-030
FECHAMENTO  EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 24,91 R$ 15,87 R$ 395,20 R$ 19,83 R$ 493,89

4.1.11 PROPRIA CP-031
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE "BLOCO B", COM LIGAÇÕES SOLDADAS E/OU
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36),
MÃO DE OBRA – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.

M2 27461,76 R$ 5,74 R$ 157.567,61 R$ 7,17 R$ 196.912,24

4.1.12 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1479,05 R$ 9,79 R$ 14.479,89 R$ 12,23 R$ 18.095,53

4.1.13 SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 2958,10 R$ 9,52 R$ 28.161,11 R$ 11,90 R$ 35.192,94

4.2.1 PROPRIA CP-032
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA QUADRA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS E/OU
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36),
MÃO DE OBRA – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO.

KG 12577,84 R$ 6,13 R$ 77.163,90 R$ 7,67 R$ 96.431,73

4.2.2 PROPRIA CP-033
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA

M2 859,16 R$ 13,61 R$ 11.690,81 R$ 17,01 R$ 14.610,01

4.2.3 PROPRIA CP-034
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL
ANTI-POMBO

M2 32,00 R$ 20,06 R$ 641,77 R$ 25,06 R$ 802,02

4.2.4 PROPRIA CP-035
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO
IÇAMENTO

M2 553,34 R$ 69,91 R$ 38.683,95 R$ 87,37 R$ 48.343,34

4.2.5 PROPRIA CP-036
TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO
IÇAMENTO

M2 300,77 R$ 30,34 R$ 9.126,33 R$ 37,92 R$ 11.405,18

4.3.1 PROPRIA CP-037
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DO "REFEITÓRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

KG 4072,99 R$ 38,71 R$ 157.667,39 R$ 48,38 R$ 197.036,94

4.3.2 PROPRIA CP-026
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 424,05 R$ 69,57 R$ 29.500,62 R$ 86,94 R$ 36.866,92

4.3.3 PROPRIA CP-028 TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 51,40 R$ 11,34 R$ 582,98 R$ 14,17 R$ 728,55

4.3.4 PROPRIA CP-027
CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA
ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.

M 25,70 R$ 23,68 R$ 608,53 R$ 29,59 R$ 760,48

4.3.5 PROPRIA CP-030
FECHAMENTO  EM CHAPA DE AÇO, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2), FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 7,67 R$ 15,87 R$ 121,68 R$ 19,83 R$ 152,07

4.3.6 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 51,40 R$ 182,82 R$ 9.396,94 R$ 228,47 R$ 11.743,36

4.3.7 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 12,60 R$ 69,80 R$ 879,48 R$ 87,23 R$ 1.099,08

4.3.8 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 396,68 R$ 9,79 R$ 3.883,49 R$ 12,23 R$ 4.853,20

4.3.9 SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 793,36 R$ 9,52 R$ 7.552,78 R$ 11,90 R$ 9.438,71

4.4.1 PROPRIA CP-038
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DO "VESTIÁRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS E/OU
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36),
MÃO DE OBRA – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

KG 902,60 R$ 7,76 R$ 6.999,80 R$ 9,69 R$ 8.747,65

4.4.2 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 76,24 R$ 159,75 R$ 12.179,49 R$ 199,64 R$ 15.220,72

4.4.3 PROPRIA CP-028 TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 10,52 R$ 11,34 R$ 119,27 R$ 14,17 R$ 149,05

4.4.4 SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 106,89 R$ 9,79 R$ 1.046,45 R$ 12,23 R$ 1.307,75

4.4.5 SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 213,78 R$ 9,52 R$ 2.035,18 R$ 11,90 R$ 2.543,37

5.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 323,76 R$ 60,75 R$ 19.668,42 R$ 75,92 R$ 24.579,62

5.1.2 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 1937,91 R$ 93,56 R$ 181.310,85 R$ 116,92 R$ 226.584,18

5.1.3 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 303,00 R$ 64,83 R$ 19.643,49 R$ 81,02 R$ 24.548,46

5.1.4 SINAPI 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 303,00 R$ 49,93 R$ 15.128,79 R$ 62,40 R$ 18.906,44

5.1.5 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 2,80 R$ 76,32 R$ 213,69 R$ 95,38 R$ 267,05

5.1.6 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 2,80 R$ 58,09 R$ 162,65 R$ 72,60 R$ 203,26

5.1.7 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 59,40 R$ 64,83 R$ 3.850,90 R$ 81,02 R$ 4.812,47

5.1.8 SINAPI 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 732,92 R$ 29,69 R$ 21.760,39 R$ 37,10 R$ 27.193,96

5.1.9 SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 83,73 R$ 107,00 R$ 8.959,53 R$ 133,72 R$ 11.196,73

5.1.10 PROPRIA CP-039
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2 4,80 R$ 93,56 R$ 449,10 R$ 116,93 R$ 561,24

5.1.11 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 3902,13 R$ 4,38 R$ 17.091,32 R$ 5,47 R$ 21.359,03

5.1.12 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2958,53 R$ 52,75 R$ 156.062,45 R$ 65,92 R$ 195.031,25

5.1.13 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 208,00 R$ 70,74 R$ 14.713,92 R$ 88,40 R$ 18.387,98

5.1.14 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 967,55 R$ 72,79 R$ 70.427,96 R$ 90,97 R$ 88.013,82

5.1.15 SINAPI 87554
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 1067,19 R$ 23,98 R$ 25.591,21 R$ 29,97 R$ 31.981,34

5.1.16 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 1629,72 R$ 70,35 R$ 114.650,80 R$ 87,92 R$ 143.279,10

5.1.17 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_08/2023

M 996,40 R$ 11,17 R$ 11.129,78 R$ 13,96 R$ 13.908,89

5.1.18 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 48,49 R$ 44,01 R$ 2.134,04 R$ 55,00 R$ 2.666,91

5.1.19 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 73,22 R$ 44,01 R$ 3.222,41 R$ 55,00 R$ 4.027,04

4.2 CT - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 137.306,76 R$ 171.592,28

4.3 CT - REFEITÓRIO R$ 210.193,89 R$ 262.679,31

4.4 CT - VESTIÁRIOS R$ 22.380,19 R$ 27.968,54

5.1 ARF - BLOCO EDUCACIONAL R$ 691.619,78 R$ 864.317,24
5.0 R$ 913.797,73 R$ 1.141.973,05ALVENARIA, REVESTIMENTO E FORROS



5.1.20 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 123,79 R$ 44,01 R$ 5.448,08 R$ 55,00 R$ 6.808,47

5.2.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 133,78 R$ 60,75 R$ 8.127,13 R$ 75,92 R$ 10.156,48

5.2.2 PROPRIA CP-040 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE MXMES 90,00 R$ 21,45 R$ 1.930,50 R$ 26,81 R$ 2.412,54

5.2.3 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 122,90 R$ 93,56 R$ 11.498,52 R$ 116,92 R$ 14.369,70

5.2.4 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 245,79 R$ 7,70 R$ 1.892,58 R$ 9,62 R$ 2.365,16

5.2.5 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 245,79 R$ 52,75 R$ 12.965,42 R$ 65,92 R$ 16.202,88

5.2.6 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 101,50 R$ 162,13 R$ 16.456,19 R$ 202,61 R$ 20.565,30

5.3.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 94,00 R$ 60,75 R$ 5.710,50 R$ 75,92 R$ 7.136,41

5.3.2 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 208,91 R$ 93,56 R$ 19.545,61 R$ 116,92 R$ 24.426,16

5.3.3 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 15,60 R$ 64,83 R$ 1.011,34 R$ 81,02 R$ 1.263,88

5.3.4 SINAPI 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 15,60 R$ 49,93 R$ 778,90 R$ 62,40 R$ 973,40

5.3.5 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 9,20 R$ 64,83 R$ 596,43 R$ 81,02 R$ 745,36

5.3.6 SINAPI 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 9,20 R$ 49,93 R$ 459,35 R$ 62,40 R$ 574,05

5.3.7 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 7,10 R$ 64,83 R$ 460,29 R$ 81,02 R$ 575,22

5.3.8 SINAPI 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 105,19 R$ 29,69 R$ 3.123,09 R$ 37,10 R$ 3.902,92

5.3.9 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 494,08 R$ 7,70 R$ 3.804,41 R$ 9,62 R$ 4.754,37

5.3.10 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 169,17 R$ 52,75 R$ 8.923,71 R$ 65,92 R$ 11.151,96

5.3.11 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 231,02 R$ 79,23 R$ 18.303,71 R$ 99,01 R$ 22.874,15

5.3.12 SINAPI 87535
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 176,33 R$ 31,44 R$ 5.543,81 R$ 39,29 R$ 6.928,10

5.3.13 PROPRIO CP-041
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DIMENSÕES 20X20 CM NA
COR AZUL PANTONE  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES.

M2 2,66 R$ 55,31 R$ 147,11 R$ 69,12 R$ 183,84

5.3.14 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_08/2023

M 177,06 R$ 11,17 R$ 1.977,76 R$ 13,96 R$ 2.471,60

5.3.15 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 332,00 R$ 70,35 R$ 23.356,20 R$ 87,92 R$ 29.188,24

5.3.16 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 100,60 R$ 70,35 R$ 7.077,21 R$ 87,92 R$ 8.844,38

5.3.17 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_08/2023

M 177,06 R$ 11,17 R$ 1.977,76 R$ 13,96 R$ 2.471,60

5.4.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 19,28 R$ 60,75 R$ 1.171,26 R$ 75,92 R$ 1.463,72

5.4.2 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 175,13 R$ 93,56 R$ 16.385,25 R$ 116,92 R$ 20.476,65

5.4.3 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 19,40 R$ 76,32 R$ 1.480,60 R$ 95,38 R$ 1.850,31

5.4.4 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 19,40 R$ 58,09 R$ 1.126,94 R$ 72,60 R$ 1.408,34

5.4.5 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 22,00 R$ 64,83 R$ 1.426,26 R$ 81,02 R$ 1.782,39

5.4.6 SINAPI 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 38,56 R$ 29,69 R$ 1.144,84 R$ 37,10 R$ 1.430,71

5.4.7 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 350,26 R$ 4,38 R$ 1.534,14 R$ 5,47 R$ 1.917,22

5.4.8 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 350,26 R$ 38,77 R$ 13.579,65 R$ 48,45 R$ 16.970,49

5.4.9 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 152,31 R$ 70,74 R$ 10.774,26 R$ 88,40 R$ 13.464,60

5.4.10 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2 84,31 R$ 96,27 R$ 8.116,71 R$ 120,31 R$ 10.143,46

5.4.11 SINAPI 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 43,40 R$ 79,02 R$ 3.429,46 R$ 98,75 R$ 4.285,80

5.4.12 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 84,31 R$ 70,35 R$ 5.931,34 R$ 87,92 R$ 7.412,40

5.4.13 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).
AF_08/2023

M 36,68 R$ 11,17 R$ 409,71 R$ 13,96 R$ 512,02

6.1.1 PROPRIO CP-042

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 16,60 R$ 394,89 R$ 6.555,24 R$ 493,50 R$ 8.192,09

6.1.2 PROPRIO CP-043
JANELA DE ENROLAR DIM. 1,00X1,20M ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,40 R$ 257,47 R$ 617,93 R$ 321,76 R$ 772,23

6.1.3 PROPRIO CP-044

JANELA VENEZIANA DE CORRER (GUILHOTINA) COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 TELA
MOSQUITEIRA ALUMINIO/ VIDRO), COM TELA/ VIDRO, BATENTES E FERRAGENS,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M2 5,60 R$ 295,67 R$ 1.655,76 R$ 369,50 R$ 2.069,21

6.1.4 PROPRIO CP-045
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS ATÉ E=10MM, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 125,20 R$ 917,49 R$ 114.870,08 R$ 1.146,59 R$ 143.553,14

6.1.5 PROPRIO CP-046
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM ATÉ E=10MM, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 0,96 R$ 1.149,77 R$ 1.103,77 R$ 1.436,86 R$ 1.379,38

6.1.6 PROPRIO CP-045
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS ATÉ E=10MM, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,80 R$ 917,49 R$ 4.403,96 R$ 1.146,59 R$ 5.503,63

6.1.7 PROPRIO CP-046
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM ATÉ E=10MM, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,40 R$ 1.149,77 R$ 2.759,43 R$ 1.436,86 R$ 3.448,46

6.1.8 PROPRIO CP-047
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO ATÉ E=10MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M2 26,88 R$ 485,14 R$ 13.040,59 R$ 606,28 R$ 16.296,82

6.1.9 PROPRIO CP-042

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 8,46 R$ 394,89 R$ 3.340,80 R$ 493,50 R$ 4.175,00

6.1.10 PROPRIO CP-049
EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM COM TELA DE NYLON,
CHUMBADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,00 R$ 224,78 R$ 449,55 R$ 280,91 R$ 561,81

5.2 ARF - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 52.870,34 R$ 66.072,06

5.3 ARF - REFEITÓRIO R$ 102.797,19 R$ 128.465,64

5.4 ARF - VESTIÁRIOS R$ 66.510,42 R$ 83.118,11

6.1 EF - BLOCO EDUCACIONAL R$ 186.124,71 R$ 232.600,07
6.0 R$ 199.726,98 R$ 249.598,82ESQUADRIAS E FECHAMENTOS



6.1.11 PROPRIO CP-048

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 63,78 R$ 424,50 R$ 27.074,50 R$ 530,50 R$ 33.835,00

6.1.12 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 15,36 R$ 667,52 R$ 10.253,10 R$ 834,20 R$ 12.813,30

6.2.1 PROPRIO CP-042

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 4,20 R$ 394,89 R$ 1.658,55 R$ 493,50 R$ 2.072,69

6.2.2 PROPRIO CP-048

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 4,20 R$ 424,50 R$ 1.782,89 R$ 530,50 R$ 2.228,08

6.2.3 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,60 R$ 667,52 R$ 9.078,27 R$ 834,20 R$ 11.345,11

6.2.4 SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,40 R$ 169,15 R$ 1.082,56 R$ 211,39 R$ 1.352,87

7.1.1 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 200,80 R$ 125,35 R$ 25.170,28 R$ 156,65 R$ 31.455,29

7.1.2 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 36,21 R$ 843,29 R$ 30.533,16 R$ 1.053,86 R$ 38.157,30

7.1.3 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 21,32 R$ 396,13 R$ 8.445,94 R$ 495,05 R$ 10.554,90

7.2.1 PROPRIO CP-051
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

M 12,00 R$ 65,34 R$ 784,09 R$ 81,66 R$ 979,88

7.2.2 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,60 R$ 396,13 R$ 633,81 R$ 495,05 R$ 792,07

7.2.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 57,00 R$ 111,89 R$ 6.377,73 R$ 139,83 R$ 7.970,24

7.2.4 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,40 R$ 396,13 R$ 950,71 R$ 495,05 R$ 1.188,11

7.2.5 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 20,60 R$ 396,13 R$ 8.160,33 R$ 495,05 R$ 10.197,97

7.3.1 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 33,55 R$ 843,29 R$ 28.294,06 R$ 1.053,86 R$ 35.359,09

7.3.2 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,50 R$ 111,89 R$ 615,39 R$ 139,83 R$ 769,05

8.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2690,69 R$ 3,22 R$ 8.664,02 R$ 4,02 R$ 10.827,42

8.1.2 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 2690,69 R$ 26,33 R$ 70.845,86 R$ 32,90 R$ 88.536,08

8.1.3 PROPRIO CP-052
(COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1575,62 R$ 7,49 R$ 11.805,61 R$ 9,36 R$ 14.753,47

8.1.4 PROPRIO CP-053
(COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 546,98 R$ 6,56 R$ 3.589,85 R$ 8,20 R$ 4.486,23

8.1.5 PROPRIO CP-054
( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 110,74 R$ 60,60 R$ 6.711,16 R$ 75,74 R$ 8.386,94

8.1.6 PROPRIO CP-055
(COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 109,22 R$ 91,81 R$ 10.027,23 R$ 114,73 R$ 12.531,03

8.1.7 PROPRIO CP-056
(COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 160,38 R$ 61,62 R$ 9.883,02 R$ 77,01 R$ 12.350,82

8.1.8 PROPRIO CP-057 APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 322,70 R$ 89,44 R$ 28.861,73 R$ 111,77 R$ 36.068,50

8.2.1 PROPRIO CP-064
PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE
LARGURA

M 395,00 R$ 3,32 R$ 1.312,54 R$ 4,15 R$ 1.640,28

8.2.2 PROPRIO CP-065 (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS. M2 21,52 R$ 40,45 R$ 870,51 R$ 50,55 R$ 1.087,88

8.2.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 225,24 R$ 3,22 R$ 725,27 R$ 4,02 R$ 906,37

8.2.4 PROPRIO CP-056
(COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 225,24 R$ 61,62 R$ 13.879,86 R$ 77,01 R$ 17.345,67

8.2.5 PROPRIO CP-057 APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 225,24 R$ 89,44 R$ 20.145,07 R$ 111,77 R$ 25.175,30

8.2.6 PROPRIO CP-058
(AMARELO OURO) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI.

M2 128,88 R$ 63,51 R$ 8.184,66 R$ 79,36 R$ 10.228,37

8.2.7 PROPRIO CP-059
(VERDE BANDEIRA) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

M2 76,72 R$ 68,55 R$ 5.259,29 R$ 85,67 R$ 6.572,54

8.2.8 PROPRIO CP-060
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

M2 198,90 R$ 47,09 R$ 9.366,30 R$ 58,85 R$ 11.705,07

8.2.9 PROPRIO CP-061 (CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS. M2 242,66 R$ 8,40 R$ 2.038,68 R$ 10,50 R$ 2.547,74

8.2.10 PROPRIO CP-066
PINTURA ARTISTICA  EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME
PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA QUADRA)

M2 18,40 R$ 41,10 R$ 756,22 R$ 51,36 R$ 945,05

8.3.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 169,17 R$ 3,22 R$ 544,72 R$ 4,02 R$ 680,74

8.3.2 SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 169,17 R$ 24,41 R$ 4.129,43 R$ 30,51 R$ 5.160,56

8.3.3 PROPRIO CP-054
( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 4,61 R$ 60,60 R$ 279,37 R$ 75,74 R$ 349,14

8.3.4 PROPRIO CP-055
(COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 4,14 R$ 91,81 R$ 380,08 R$ 114,73 R$ 474,99

8.3.5 PROPRIO CP-060
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

M2 97,31 R$ 47,09 R$ 4.582,37 R$ 58,85 R$ 5.726,59

8.3.6 PROPRIO CP-062
(COR BRANCO GELO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 63,11 R$ 6,56 R$ 414,19 R$ 8,20 R$ 517,61

8.3.7 PROPRIO CP-057 APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 41,65 R$ 89,44 R$ 3.725,10 R$ 111,77 R$ 4.655,26

8.3.8 SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 16,35 R$ 23,02 R$ 376,37 R$ 28,77 R$ 470,35

8.3.9 PROPRIO CP-063
(COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS).

M2 16,35 R$ 31,50 R$ 515,00 R$ 39,36 R$ 643,60

8.4.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 193,52 R$ 3,22 R$ 623,13 R$ 4,02 R$ 778,73

8.4.2 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 193,52 R$ 26,33 R$ 5.095,38 R$ 32,90 R$ 6.367,69

8.4.3 PROPRIO CP-053
(COR BRANCO NEVE) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 63,55 R$ 6,56 R$ 417,08 R$ 8,20 R$ 521,22

6.2 EF - VESTIÁRIOS R$ 13.602,27 R$ 16.998,75

7.1 PPDS -  BLOCO EDUCACIONAL R$ 64.149,38 R$ 80.167,49

7.2 EF - VESTIÁRIOS R$ 16.906,67 R$ 21.128,27

7.3 EF - VESTIÁRIOS R$ 28.909,45 R$ 36.128,14

8.1 PT -  BLOCO EDUCACIONAL R$ 150.388,48 R$ 187.940,49

8.2 PT -  QUADRA POLIESPORTIVA R$ 62.538,40 R$ 78.154,27

8.3 PT -  REFEITÓRIO R$ 14.946,63 R$ 18.678,84

8.4 PT -  VESTIÁRIOS R$ 12.452,89 R$ 15.562,37

7.0 R$ 109.965,50 R$ 137.423,90

8.0 R$ 240.326,40 R$ 300.335,97

PINGADEIRAS / PEITORIL / DIVISÓRIAS / SOLEIRAS

PINTURA E TEXTURAS



8.4.4 PROPRIO CP-052
(COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 129,91 R$ 7,49 R$ 973,37 R$ 9,36 R$ 1.216,42

8.4.5 PROPRIO CP-057 APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 59,75 R$ 89,44 R$ 5.343,93 R$ 111,77 R$ 6.678,31

9.1.1 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 R$ 147,59 R$ 737,95 R$ 184,44 R$ 922,21

9.1.2 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 83,41 R$ 166,82 R$ 104,24 R$ 208,47

9.1.3 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 R$ 256,27 R$ 768,81 R$ 320,26 R$ 960,78

9.1.4 SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 R$ 129,30 R$ 129,30 R$ 161,59 R$ 161,58

9.1.5 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 R$ 79,26 R$ 475,56 R$ 99,05 R$ 594,30

9.1.6 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 R$ 193,19 R$ 1.545,52 R$ 241,43 R$ 1.931,43

9.1.7 PROPRIO CP-067
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 2,46 R$ 9,85 R$ 3,08 R$ 12,31

9.1.8 SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 10,75 R$ 64,50 R$ 13,43 R$ 80,60

9.1.9 SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 5,71 R$ 22,84 R$ 7,14 R$ 28,54

9.1.10 SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 R$ 9,56 R$ 210,32 R$ 11,95 R$ 262,83

9.1.11 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2
, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 17,55 R$ 35,10 R$ 21,93 R$ 43,86

9.1.12 SINAPI 89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X
2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 R$ 27,19 R$ 163,14 R$ 33,98 R$ 203,87

9.1.13 SINAPI 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 13,69 R$ 13,69 R$ 17,11 R$ 17,10

9.1.14 SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 R$ 11,49 R$ 80,43 R$ 14,36 R$ 100,51

9.1.15 SINAPI 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 14,91 R$ 14,91 R$ 18,63 R$ 18,63

9.1.16 PROPRIO CP-068
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 15,01 R$ 15,00 R$ 18,75 R$ 18,75

9.1.17 SINAPI 103972
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 25,87 R$ 103,48 R$ 32,33 R$ 129,31

9.1.18 PROPRIO CP-069
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 12,31 R$ 24,62 R$ 15,39 R$ 30,77

9.1.19 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 R$ 8,13 R$ 113,82 R$ 10,16 R$ 142,24

9.1.20 SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 R$ 18,05 R$ 397,10 R$ 22,56 R$ 496,25

9.1.21 SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 R$ 90,13 R$ 1.171,69 R$ 112,64 R$ 1.464,26

9.1.22 SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 107,45 R$ 107,45 R$ 134,28 R$ 134,28

9.1.23 SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 36,00 R$ 7,37 R$ 265,32 R$ 9,21 R$ 331,57

9.1.24 SINAPI 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

M 134,50 R$ 8,19 R$ 1.101,55 R$ 10,24 R$ 1.376,61

9.1.25 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 36,00 R$ 14,74 R$ 530,64 R$ 18,42 R$ 663,14

9.1.26 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

M 134,50 R$ 22,19 R$ 2.984,55 R$ 27,73 R$ 3.729,79

9.1.27 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 R$ 11,33 R$ 407,88 R$ 14,16 R$ 509,72

9.1.28 SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 71,00 R$ 26,89 R$ 1.909,19 R$ 33,60 R$ 2.385,91

9.1.29 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,50 R$ 25,54 R$ 38,31 R$ 31,92 R$ 47,87

9.1.30 SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 62,00 R$ 41,55 R$ 2.576,10 R$ 51,93 R$ 3.219,35

9.1.31 SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 49,00 R$ 57,17 R$ 2.801,33 R$ 71,45 R$ 3.500,82

9.1.32 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 11,25 R$ 22,50 R$ 14,06 R$ 28,11

9.1.33 SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 27,23 R$ 81,69 R$ 34,03 R$ 102,08

9.1.34 SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 42,54 R$ 42,54 R$ 53,16 R$ 53,16

9.1.35 SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 71,01 R$ 213,03 R$ 88,74 R$ 266,22

9.1.36 SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 92,94 R$ 185,88 R$ 116,15 R$ 232,29

9.1.37 SINAPI 104006
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 R$ 22,89 R$ 297,57 R$ 28,61 R$ 371,87

9.1.38 SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 R$ 53,93 R$ 539,30 R$ 67,40 R$ 673,96

9.1.39 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 R$ 14,76 R$ 177,12 R$ 18,45 R$ 221,34

9.1.40 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 R$ 11,87 R$ 154,31 R$ 14,83 R$ 192,84

9.1.41 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 R$ 18,54 R$ 18,54 R$ 23,17 R$ 23,16

9.1.42 SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 R$ 20,08 R$ 20,08 R$ 25,09 R$ 25,09

9.1.43 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 591,35 R$ 1.182,70 R$ 739,01 R$ 1.478,02

9.1.44 SINAPI 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 R$ 820,88 R$ 5.746,16 R$ 1.025,85 R$ 7.180,97

9.1.45 SINAPI 98107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

UN 1,00 R$ 272,97 R$ 272,97 R$ 341,13 R$ 341,13

9.1.46 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 47,40 R$ 284,40 R$ 59,24 R$ 355,41

9.1.47 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 R$ 102,05 R$ 816,40 R$ 127,53 R$ 1.020,25

9.1.48 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 R$ 12,36 R$ 135,96 R$ 15,45 R$ 169,90

9.1.49 SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 26,87 R$ 241,83 R$ 33,58 R$ 302,21

9.1.50 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 9,89 R$ 19,78 R$ 12,36 R$ 24,71

9.1.51 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 R$ 14,84 R$ 163,24 R$ 18,55 R$ 204,00

9.1.52 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 R$ 22,29 R$ 178,32 R$ 27,86 R$ 222,84

9.1.53 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 R$ 26,10 R$ 313,20 R$ 32,62 R$ 391,40

9.1.54 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 R$ 14,17 R$ 410,93 R$ 17,71 R$ 513,53

9.0 R$ 110.708,12 R$ 138.351,22INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 IH - BLOCO EDUCACIONAL R$ 82.785,71 R$ 103.456,93



9.1.55 SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 R$ 21,40 R$ 171,20 R$ 26,74 R$ 213,94

9.1.56 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00 R$ 9,68 R$ 106,48 R$ 12,10 R$ 133,06

9.1.57 PROPRIO CP-070
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.

UN 2,00 R$ 21,66 R$ 43,32 R$ 27,07 R$ 54,14

9.1.58 SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 48,35 R$ 483,50 R$ 60,42 R$ 604,22

9.1.59 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 25,04 R$ 25,04 R$ 31,29 R$ 31,29

9.1.60 SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 1,00 R$ 14,12 R$ 14,12 R$ 17,65 R$ 17,64

9.1.61 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 38,42 R$ 153,68 R$ 48,01 R$ 192,05

9.1.62 PROPRIO CP-071
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC,  DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 8,89 R$ 35,57 R$ 11,11 R$ 44,45

9.1.63 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 17,88 R$ 107,28 R$ 22,34 R$ 134,06

9.1.64 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 253,00 R$ 35,20 R$ 8.905,60 R$ 43,99 R$ 11.129,32

9.1.65 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,00 R$ 25,28 R$ 985,92 R$ 31,59 R$ 1.232,10

9.1.66 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,60 R$ 31,49 R$ 365,28 R$ 39,35 R$ 456,49

9.1.67 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,00 R$ 19,97 R$ 259,61 R$ 24,96 R$ 324,43

9.1.68 SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 20,00 R$ 22,88 R$ 457,60 R$ 28,59 R$ 571,86

9.1.69 SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 7,00 R$ 22,88 R$ 160,16 R$ 28,59 R$ 200,15

9.1.70 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 309,00 R$ 15,77 R$ 4.872,93 R$ 19,71 R$ 6.089,70

9.1.71 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 152,00 R$ 6,88 R$ 1.045,76 R$ 8,60 R$ 1.306,88

9.1.72 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 9,58 R$ 86,22 R$ 11,97 R$ 107,74

9.1.73 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 20,75 R$ 83,00 R$ 25,93 R$ 103,72

9.1.74 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 13,20 R$ 39,60 R$ 16,50 R$ 49,48

9.1.75 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 R$ 18,15 R$ 363,00 R$ 22,68 R$ 453,64

9.1.76 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 R$ 15,98 R$ 958,80 R$ 19,97 R$ 1.198,21

9.1.77 SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 155,00 R$ 7,37 R$ 1.142,35 R$ 9,21 R$ 1.427,59

9.1.78 SINAPI 102319

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 113,00 R$ 6,47 R$ 731,11 R$ 8,09 R$ 913,66

9.1.79 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 61,00 R$ 23,58 R$ 1.438,38 R$ 29,47 R$ 1.797,54

9.1.80 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 83,00 R$ 5,90 R$ 489,70 R$ 7,37 R$ 611,97

9.1.81 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 311,00 R$ 30,42 R$ 9.460,62 R$ 38,02 R$ 11.822,93

9.1.82 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 194,00 R$ 45,55 R$ 8.836,70 R$ 56,92 R$ 11.043,22

9.1.83 SINAPI 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 R$ 436,93 R$ 1.747,72 R$ 546,03 R$ 2.184,12

9.1.84 SINAPI 99262
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 14,00 R$ 622,16 R$ 8.710,24 R$ 777,51 R$ 10.885,18

9.2.2 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 147,59 R$ 147,59 R$ 184,44 R$ 184,44

9.2.3 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 R$ 83,41 R$ 500,46 R$ 104,24 R$ 625,42

9.2.4 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 79,26 R$ 158,52 R$ 99,05 R$ 198,10

9.2.5 PROPRIO CP-072
CAP OU TAMPÃO, PVC, 3/4", SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE ÁGUA
FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 37,85 R$ 75,70 R$ 47,30 R$ 94,60

9.2.6 SINAPI 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 11,23 R$ 67,38 R$ 14,03 R$ 84,20

9.2.7 SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 R$ 5,71 R$ 79,94 R$ 7,14 R$ 99,90

9.2.8 SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 9,56 R$ 19,12 R$ 11,95 R$ 23,89

9.2.9 PROPRIO CP-073
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 5,13 R$ 5,13 R$ 6,41 R$ 6,41

9.2.10 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 R$ 8,88 R$ 97,68 R$ 11,10 R$ 122,07

9.2.11 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 13,20 R$ 79,20 R$ 16,50 R$ 98,97

9.2.12 SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00 R$ 7,37 R$ 206,36 R$ 9,21 R$ 257,88

9.2.13 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 28,00 R$ 14,74 R$ 412,72 R$ 18,42 R$ 515,77

9.2.14 SINAPI 91222
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

M 87,00 R$ 8,19 R$ 712,53 R$ 10,24 R$ 890,44

9.2.15 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023

M 87,00 R$ 22,19 R$ 1.930,53 R$ 27,73 R$ 2.412,58

9.2.16 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 64,00 R$ 21,75 R$ 1.392,00 R$ 27,18 R$ 1.739,58

9.2.17 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 87,00 R$ 15,98 R$ 1.390,26 R$ 19,97 R$ 1.737,40

9.2.18 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 R$ 12,25 R$ 85,75 R$ 15,31 R$ 107,16

9.2.19 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 20,75 R$ 41,50 R$ 25,93 R$ 51,86

9.2.20 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 18,15 R$ 54,45 R$ 22,68 R$ 68,04

9.2.21 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 R$ 14,76 R$ 118,08 R$ 18,45 R$ 147,56

9.2.22 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 11,87 R$ 35,61 R$ 14,83 R$ 44,50

9.2 IH -  REFEITÓRIO R$ 13.493,67 R$ 16.862,88



9.2.23 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 R$ 18,54 R$ 18,54 R$ 23,17 R$ 23,16

9.2.24 SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 3,00 R$ 20,08 R$ 60,24 R$ 25,09 R$ 75,28

9.2.25 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 591,35 R$ 1.182,70 R$ 739,01 R$ 1.478,02

9.2.26 SINAPI 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 820,88 R$ 1.641,76 R$ 1.025,85 R$ 2.051,70

9.2.27 SINAPI 98106
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 1.101,90 R$ 1.101,90 R$ 1.377,04 R$ 1.377,04

9.2.28 SINAPI 98104
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA =
0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 383,96 R$ 383,96 R$ 479,83 R$ 479,83

9.2.29 PROPRIO CP-074
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00 R$ 36,25 R$ 108,73 R$ 45,30 R$ 135,88

9.2.30 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 12,36 R$ 24,72 R$ 15,45 R$ 30,89

9.2.31 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 9,89 R$ 9,89 R$ 12,36 R$ 12,35

9.2.32 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 22,29 R$ 22,29 R$ 27,86 R$ 27,85

9.2.33 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 R$ 14,17 R$ 113,36 R$ 17,71 R$ 141,66

9.2.34 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 9,68 R$ 19,36 R$ 12,10 R$ 24,19

9.2.35 PROPRIO CP-070
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.

UN 3,00 R$ 21,66 R$ 64,98 R$ 27,07 R$ 81,21

9.2.36 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 38,42 R$ 38,42 R$ 48,01 R$ 48,01

9.2.37 PROPRIO CP-075
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 9,90 R$ 29,70 R$ 12,38 R$ 37,12

9.2.38 PROPRIO CP-076
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC,  DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 7,00 R$ 7,29 R$ 51,05 R$ 9,11 R$ 63,80

9.2.39 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 14,00 R$ 35,20 R$ 492,80 R$ 43,99 R$ 615,85

9.2.40 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,00 R$ 25,28 R$ 50,56 R$ 31,59 R$ 63,18

9.2.41 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 R$ 31,49 R$ 377,88 R$ 39,35 R$ 472,23

9.2.42 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,20 R$ 19,97 R$ 23,96 R$ 24,96 R$ 29,94

9.2.43 SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 2,00 R$ 22,88 R$ 45,76 R$ 28,59 R$ 57,18

9.2.43 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 10,30 R$ 20,60 R$ 12,87 R$ 25,74

9.3.1 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 147,59 R$ 295,18 R$ 184,44 R$ 368,88

9.3.2 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 R$ 83,41 R$ 417,05 R$ 104,24 R$ 521,18

9.3.3 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 R$ 79,26 R$ 713,34 R$ 99,05 R$ 891,46

9.3.4 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 R$ 193,19 R$ 1.159,14 R$ 241,43 R$ 1.448,57

9.3.5 PROPRIO CP-067
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 2,46 R$ 4,92 R$ 3,08 R$ 6,15

9.3.6 SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 R$ 10,75 R$ 96,75 R$ 13,43 R$ 120,90

9.3.7 SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 R$ 5,71 R$ 108,49 R$ 7,14 R$ 135,57

9.3.8 SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 9,56 R$ 19,12 R$ 11,95 R$ 23,89

9.3.9 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 R$ 8,13 R$ 162,60 R$ 10,16 R$ 203,20

9.3.10 SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 R$ 18,05 R$ 216,60 R$ 22,56 R$ 270,68

9.3.11 SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 71,00 R$ 7,37 R$ 523,27 R$ 9,21 R$ 653,93

9.3.12 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 71,00 R$ 14,74 R$ 1.046,54 R$ 18,42 R$ 1.307,86

9.3.13 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 56,10 R$ 11,33 R$ 635,61 R$ 14,16 R$ 794,32

9.3.14 SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 45,90 R$ 26,89 R$ 1.234,25 R$ 33,60 R$ 1.542,44

9.3.15 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 11,25 R$ 67,50 R$ 14,06 R$ 84,35

9.3.16 SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 27,23 R$ 163,38 R$ 34,03 R$ 204,17

9.3.17 SINAPI 104006
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 22,89 R$ 137,34 R$ 28,61 R$ 171,63

9.3.18 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 R$ 11,87 R$ 154,31 R$ 14,83 R$ 192,84

9.3.19 SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 11,49 R$ 11,49 R$ 14,36 R$ 14,35

9.3.20 SINAPI 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 65,00 R$ 8,82 R$ 573,30 R$ 11,02 R$ 716,45

9.3.21 SINAPI 103985
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 R$ 20,26 R$ 607,80 R$ 25,32 R$ 759,56

9.3.22 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 591,35 R$ 1.182,70 R$ 739,01 R$ 1.478,02

9.3.23 SINAPI 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 820,88 R$ 820,88 R$ 1.025,85 R$ 1.025,85

9.3.24 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 47,40 R$ 237,00 R$ 59,24 R$ 296,17

9.3.25 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 102,05 R$ 510,25 R$ 127,53 R$ 637,65

9.3.26 SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 26,87 R$ 53,74 R$ 33,58 R$ 67,15

9.3.27 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 R$ 9,89 R$ 98,90 R$ 12,36 R$ 123,59

9.3 IH -  VESTIÁRIOS R$ 14.428,74 R$ 18.031,41



9.3.28 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 14,84 R$ 29,68 R$ 18,55 R$ 37,09

9.3.29 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 22,29 R$ 89,16 R$ 27,86 R$ 111,42

9.3.30 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 26,10 R$ 130,50 R$ 32,62 R$ 163,08

9.3.31 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,00 R$ 14,17 R$ -   R$ 17,71 R$ -  

9.3.32 SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 21,40 R$ 85,60 R$ 26,74 R$ 106,97

9.3.33 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 R$ 9,68 R$ 222,64 R$ 12,10 R$ 278,23

9.3.34 PROPRIO CP-070
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.

UN 4,00 R$ 21,66 R$ 86,64 R$ 27,07 R$ 108,28

9.3.35 SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 48,35 R$ 96,70 R$ 60,42 R$ 120,84

9.3.36 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 25,04 R$ 75,12 R$ 31,29 R$ 93,87

9.3.37 SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 1,00 R$ 14,12 R$ 14,12 R$ 17,65 R$ 17,64

9.3.38 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 38,42 R$ 38,42 R$ 48,01 R$ 48,01

9.3.39 PROPRIO CP-071
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC,  DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 0,00 R$ 8,89 R$ -   R$ 11,11 R$ -  

9.3.40 SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 10,52 R$ 21,04 R$ 13,15 R$ 26,29

9.3.41 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 10,00 R$ 16,79 R$ 167,90 R$ 20,98 R$ 209,82

9.3.42 SINAPI 89817
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 15,00 R$ 13,31 R$ 199,65 R$ 16,63 R$ 249,50

9.3.43 SINAPI 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 5,00 R$ 5,46 R$ 27,30 R$ 6,82 R$ 34,11

9.3.44 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,30 R$ 35,20 R$ 679,36 R$ 43,99 R$ 848,99

9.3.45 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,80 R$ 25,28 R$ 298,30 R$ 31,59 R$ 372,79

9.3.46 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,30 R$ 31,49 R$ 513,28 R$ 39,35 R$ 641,45

9.3.47 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,30 R$ 19,97 R$ 265,60 R$ 24,96 R$ 331,92

9.3.48 SINAPI 89829
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UN 4,00 R$ 34,07 R$ 136,28 R$ 42,58 R$ 170,30

10.1.1 SINAPI 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 R$ 34,01 R$ 136,04 R$ 42,50 R$ 170,00

10.1.2 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 360,00 R$ 15,72 R$ 5.659,20 R$ 19,65 R$ 7.072,30

10.1.3 SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

UN 1,00 R$ 29,54 R$ 29,54 R$ 36,92 R$ 36,91

10.1.4 SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 96,00 R$ 29,27 R$ 2.809,92 R$ 36,58 R$ 3.511,55

10.1.5 SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 66,00 R$ 10,50 R$ 693,00 R$ 13,12 R$ 866,04

10.1.6 SINAPI 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 132,00 R$ 16,68 R$ 2.201,76 R$ 20,84 R$ 2.751,53

10.1.7 SINAPI 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 285,60 R$ 127,64 R$ 36.453,98 R$ 159,51 R$ 45.556,54

10.1.8 SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 703,20 R$ 154,43 R$ 108.595,17 R$ 192,99 R$ 135.711,39

10.1.9 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7346,60 R$ 4,21 R$ 30.929,18 R$ 5,26 R$ 38.652,20

10.1.10 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 490,80 R$ 9,12 R$ 4.476,09 R$ 11,40 R$ 5.593,77

10.1.11 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 798,90 R$ 24,76 R$ 19.780,76 R$ 30,94 R$ 24.720,02

10.1.12 SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 51,00 R$ 189,29 R$ 9.653,79 R$ 236,56 R$ 12.064,34

10.1.13 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 238,10 R$ 27,27 R$ 6.492,98 R$ 34,08 R$ 8.114,28

10.1.14 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 401,70 R$ 37,74 R$ 15.160,15 R$ 47,16 R$ 18.945,64

10.1.15 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 410,10 R$ 54,83 R$ 22.485,78 R$ 68,52 R$ 28.100,48

10.1.16 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 694,80 R$ 75,93 R$ 52.756,16 R$ 94,89 R$ 65.929,37

10.1.17 SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 504,90 R$ 98,19 R$ 49.576,13 R$ 122,71 R$ 61.955,29

10.1.18 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9306,50 R$ 6,53 R$ 60.771,44 R$ 8,16 R$ 75.946,07

10.1.19 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2836,20 R$ 9,12 R$ 25.866,14 R$ 11,40 R$ 32.324,92

10.1.20 SINAPI 97890
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN 6,00 R$ 828,66 R$ 4.971,96 R$ 1.035,58 R$ 6.213,45

10.1.21 SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 27,00 R$ 173,86 R$ 4.694,22 R$ 217,27 R$ 5.866,36

10.1.22 SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00 R$ 274,08 R$ 2.740,80 R$ 342,52 R$ 3.425,17

10.1.23 SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 16,00 R$ 384,93 R$ 6.158,88 R$ 481,05 R$ 7.696,75

10.0 R$ 675.646,40 R$ 844.354,89INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 IE - BLOCO EDUCACIONAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 634.260,27 R$ 792.634,93



10.1.24 PROPRIO CP-077 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 16,00 R$ 19,24 R$ 307,78 R$ 24,04 R$ 384,63

10.1.25 PROPRIO CP-078 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 30X30X5CM PARA CAIXA UN 27,00 R$ 4,80 R$ 129,73 R$ 6,00 R$ 162,12

10.1.26 PROPRIO CP-079 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA UN 10,00 R$ 8,55 R$ 85,50 R$ 10,69 R$ 106,85

10.1.27 PROPRIO CP-080 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X5CM PARA CAIXA UN 6,00 R$ 34,20 R$ 205,18 R$ 42,74 R$ 256,41

10.1.28 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 34,31 R$ 205,86 R$ 42,88 R$ 257,26

10.1.29 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 68,00 R$ 28,20 R$ 1.917,60 R$ 35,24 R$ 2.396,42

10.1.30 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 125,00 R$ 29,59 R$ 3.698,75 R$ 36,98 R$ 4.622,32

10.1.31 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52,00 R$ 45,72 R$ 2.377,44 R$ 57,14 R$ 2.971,08

10.1.32 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 R$ 57,21 R$ 228,84 R$ 71,50 R$ 285,98

10.1.33 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 R$ 58,59 R$ 234,36 R$ 73,22 R$ 292,87

10.1.34 PROPRIO CP-081 PLACA 2X4 C/ FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 66,00 R$ 8,61 R$ 568,17 R$ 10,76 R$ 710,04

10.1.35 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60,00 R$ 59,80 R$ 3.588,00 R$ 74,73 R$ 4.483,92

10.1.36 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 69,41 R$ 347,05 R$ 86,74 R$ 433,70

10.1.37 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 437,05 R$ 874,10 R$ 546,18 R$ 1.092,36

10.1.38 SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 79,29 R$ 158,58 R$ 99,09 R$ 198,17

10.1.39 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 83,97 R$ 167,94 R$ 104,94 R$ 209,87

10.1.40 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 90,91 R$ 181,82 R$ 113,61 R$ 227,22

10.1.41 SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 656,43 R$ 1.312,86 R$ 820,34 R$ 1.640,68

10.1.42 SINAPI 101899
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 2.225,26 R$ 2.225,26 R$ 2.780,91 R$ 2.780,90

10.1.43 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38,00 R$ 12,23 R$ 464,74 R$ 15,28 R$ 580,78

10.1.44 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 R$ 12,83 R$ 166,79 R$ 16,03 R$ 208,43

10.1.45 PROPRIO CP-082
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 28,00 R$ 38,49 R$ 1.077,65 R$ 48,10 R$ 1.346,73

10.1.46 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 75,30 R$ 75,30 R$ 94,10 R$ 94,10

10.1.47 PROPRIO CP-083 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1343,80 R$ 39,30 R$ 52.814,02 R$ 49,12 R$ 66.001,69

10.1.48 PROPRIO CP-084
CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 7,00 R$ 27,85 R$ 194,95 R$ 34,80 R$ 243,63

10.1.49 PROPRIO CP-085
CURVA HORIZONTAL 45° - PARA ELETROCALHA 50x50MM CHAPA 18 COM TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 R$ 8,00 R$ 47,99 R$ 10,00 R$ 59,98

10.1.50 PROPRIO CP-086 SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1036,00 R$ 10,07 R$ 10.436,66 R$ 12,59 R$ 13.042,69

10.1.51 PROPRIO CP-087 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 474,00 R$ 3,02 R$ 1.432,42 R$ 3,78 R$ 1.790,10

10.1.52 PROPRIO CP-088
TÊ HORIZONTAL RETO 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 32,00 R$ 31,25 R$ 999,91 R$ 39,05 R$ 1.249,59

10.1.53 PROPRIO CP-089 TAMPA PARA ELETROCALHA 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 237,50 R$ 17,94 R$ 4.259,77 R$ 22,41 R$ 5.323,44

10.1.54 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149,60 R$ 12,14 R$ 1.816,14 R$ 15,17 R$ 2.269,63

10.1.55 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1376,10 R$ 9,36 R$ 12.880,29 R$ 11,70 R$ 16.096,50

10.1.56 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 186,20 R$ 7,91 R$ 1.472,84 R$ 9,89 R$ 1.840,61

10.1.57 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 88,40 R$ 11,80 R$ 1.043,12 R$ 14,75 R$ 1.303,58

10.1.58 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 327,30 R$ 11,26 R$ 3.685,39 R$ 14,07 R$ 4.605,64

10.1.59 SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 83,80 R$ 16,69 R$ 1.398,62 R$ 20,86 R$ 1.747,85

10.1.60 SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 502,70 R$ 21,39 R$ 10.752,75 R$ 26,73 R$ 13.437,71

10.1.61 PROPRIO CP-090
LUMINARIA HERMÉTICA TIPO CALHA COM 2 LAMPADA TUBULAR LED, 14/16/18/20W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 360,00 R$ 45,47 R$ 16.370,61 R$ 56,83 R$ 20.458,35

10.1.62 PROPRIO CP-091
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, COM 02 LUMINÁRIAS
LED 40/50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,00 R$ 315,67 R$ 15.783,66 R$ 394,50 R$ 19.724,85

10.1.63 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 166,88 R$ 166,88 R$ 208,55 R$ 208,54

10.1.64 SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 763,12 R$ 2.289,36 R$ 953,67 R$ 2.861,01

10.1.65 PROPRIO CP-092
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 40 A 50 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 6,00 R$ 348,47 R$ 2.090,79 R$ 435,48 R$ 2.612,86

10.1.66 SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 631,73 R$ 631,73 R$ 789,47 R$ 789,47

10.2.1 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 30,14 R$ 180,84 R$ 37,67 R$ 225,99

10.2.2 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 11,37 R$ 22,74 R$ 14,21 R$ 28,41

10.2.3 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 17,55 R$ 17,55 R$ 21,93 R$ 21,93

10.2.4 SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 15,00 R$ 36,54 R$ 548,10 R$ 45,66 R$ 684,96

10.2.5 SINAPI 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45,00 R$ 10,95 R$ 492,75 R$ 13,68 R$ 615,78

10.2.6 PROPRIO CP-093
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 188,00 R$ 2,44 R$ 458,58 R$ 3,05 R$ 573,09

10.2.7 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 721,30 R$ 4,21 R$ 3.036,67 R$ 5,26 R$ 3.794,93

10.2.8 PROPRIO CP-094
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 20A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 23,03 R$ 69,08 R$ 28,78 R$ 86,33

10.2.9 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 42,68 R$ 256,08 R$ 53,34 R$ 320,02

10.2.10 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 29,59 R$ 59,18 R$ 36,98 R$ 73,95

10.2.11 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 58,59 R$ 175,77 R$ 73,22 R$ 219,65

10.2.12 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 62,45 R$ 62,45 R$ 78,04 R$ 78,04

10.2.13 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 12,23 R$ 24,46 R$ 15,28 R$ 30,56

10.2.14 SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 3,50 R$ 24,25 R$ 84,87 R$ 30,31 R$ 106,06

10.2 IE - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 9.207,90 R$ 11.507,05



10.2.15 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,70 R$ 9,36 R$ 34,63 R$ 11,70 R$ 43,27

10.2.16 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,90 R$ 7,70 R$ 6,93 R$ 9,62 R$ 8,66

10.2.17 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,90 R$ 14,74 R$ 13,26 R$ 18,42 R$ 16,57

10.2.18 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 0,24 R$ 80,38 R$ 19,29 R$ 100,45 R$ 24,10

10.2.19 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,24 R$ 23,58 R$ 5,65 R$ 29,47 R$ 7,07

10.2.20 PROPRIO CP-095
ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 180,00 R$ 3,62 R$ 651,15 R$ 4,52 R$ 813,74

10.2.21 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165,60 R$ 14,04 R$ 2.325,02 R$ 17,55 R$ 2.905,58

10.2.22 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 662,85 R$ 662,85 R$ 828,36 R$ 828,36

10.3.1 PROPRIO CP-096
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 655,73 R$ 655,72 R$ 819,46 R$ 819,45

10.3.2 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 R$ 30,14 R$ 361,68 R$ 37,67 R$ 451,99

10.3.3 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 R$ 11,37 R$ 159,18 R$ 14,21 R$ 198,92

10.3.4 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 R$ 17,55 R$ 333,45 R$ 21,93 R$ 416,71

10.3.5 PROPRIO CP-097
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, PVC, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 13,90 R$ 13,89 R$ 17,37 R$ 17,36

10.3.6 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 36,00 R$ 15,72 R$ 565,92 R$ 19,65 R$ 707,23

10.3.7 PROPRIO CP-104
CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 13,43 R$ 40,28 R$ 16,78 R$ 50,34

10.3.8 PROPRIO CP-093
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 R$ 2,44 R$ 14,63 R$ 3,05 R$ 18,29

10.3.9 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,10 R$ 6,53 R$ 255,32 R$ 8,16 R$ 319,07

10.3.10 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,70 R$ 9,12 R$ 216,14 R$ 11,40 R$ 270,11

10.3.11 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1019,10 R$ 4,21 R$ 4.290,41 R$ 5,26 R$ 5.361,72

10.3.12 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 34,31 R$ 68,62 R$ 42,88 R$ 85,75

10.3.13 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 R$ 28,20 R$ 253,80 R$ 35,24 R$ 317,17

10.3.14 PROPRIO CP-098
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"  COM FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 9,43 R$ 9,43 R$ 11,79 R$ 11,78

10.3.15 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 R$ 42,68 R$ 512,16 R$ 53,34 R$ 640,04

10.3.16 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 R$ 29,59 R$ 384,67 R$ 36,98 R$ 480,72

10.3.17 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 R$ 33,24 R$ 199,44 R$ 41,54 R$ 249,24

10.3.18 SINAPI 92013
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 79,04 R$ 79,04 R$ 98,78 R$ 98,77

10.3.19 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 35,31 R$ 35,31 R$ 44,13 R$ 44,12

10.3.20 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 44,75 R$ 44,75 R$ 55,92 R$ 55,92

10.3.21 PROPRIO CP-099 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, 150x150x100MM UN 3,00 R$ 19,25 R$ 57,73 R$ 24,05 R$ 72,15

10.3.22 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 58,59 R$ 175,77 R$ 73,22 R$ 219,65

10.3.23 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 59,80 R$ 59,80 R$ 74,73 R$ 74,73

10.3.24 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 62,45 R$ 62,45 R$ 78,04 R$ 78,04

10.3.25 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 R$ 12,23 R$ 110,07 R$ 15,28 R$ 137,55

10.3.26 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 12,83 R$ 25,66 R$ 16,03 R$ 32,06

10.3.27 PROPRIO CP-100
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 53,06 R$ 53,06 R$ 66,31 R$ 66,31

10.3.28 PROPRIO CP-082
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 38,49 R$ 153,95 R$ 48,10 R$ 192,39

10.3.29 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 195,00 R$ 17,57 R$ 3.426,15 R$ 21,96 R$ 4.281,65

10.3.30 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,90 R$ 9,36 R$ 804,02 R$ 11,70 R$ 1.004,78

10.3.31 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 68,50 R$ 7,70 R$ 527,45 R$ 9,62 R$ 659,15

10.3.32 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 68,50 R$ 14,74 R$ 1.009,69 R$ 18,42 R$ 1.261,80

10.3.33 SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,00 R$ 16,69 R$ 116,83 R$ 20,86 R$ 146,00

10.3.34 SINAPI 90446
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM. AF_09/2023_PS

M 7,00 R$ 18,50 R$ 129,50 R$ 23,12 R$ 161,83

10.3.35 SINAPI 90470
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.
AF_09/2023

M 7,00 R$ 15,35 R$ 107,45 R$ 19,18 R$ 134,28

10.3.36 PROPRIO CP-101
LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED,  10 A 25 W (BASE E27) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 20,83 R$ 62,47 R$ 26,03 R$ 78,07

10.3.37 PROPRIO CP-090
LUMINARIA HERMÉTICA TIPO CALHA COM 2 LAMPADA TUBULAR LED, 14/16/18/20W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 R$ 45,47 R$ 454,73 R$ 56,83 R$ 568,28

10.3.38 PROPRIO CP-102
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 22,00 R$ 106,25 R$ 2.337,42 R$ 132,78 R$ 2.921,07

10.3.39 PROPRIO CP-103
CABO PP TETRAPOLAR , 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 10,00 R$ 8,26 R$ 82,57 R$ 10,32 R$ 103,19

10.3.40 SINAPI 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,00 R$ 44,72 R$ 313,04 R$ 55,89 R$ 391,20

10.3.41 SINAPI 97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,00 R$ 68,99 R$ 482,93 R$ 86,22 R$ 603,51

10.4.1 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 20,40 R$ 7,70 R$ 157,08 R$ 9,62 R$ 196,30

10.4.2 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 20,40 R$ 14,74 R$ 300,69 R$ 18,42 R$ 375,77

10.4.3 SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).
AF_09/2023

UN 20,00 R$ 5,11 R$ 102,20 R$ 6,39 R$ 127,71

10.4.4 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 R$ 17,55 R$ 351,00 R$ 21,93 R$ 438,64

10.4.5 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,20 R$ 15,26 R$ 94,61 R$ 19,07 R$ 118,23

10.3 IE - REFEITÓRIO R$ 19.046,58 R$ 23.802,39

10.4 IE - VESTIÁRIOS R$ 13.131,65 R$ 16.410,52



10.4.6 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7,00 R$ 32,42 R$ 226,94 R$ 40,52 R$ 283,60

10.4.7 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,00 R$ 9,36 R$ 730,08 R$ 11,70 R$ 912,38

10.4.8 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 R$ 11,80 R$ 141,60 R$ 14,75 R$ 176,95

10.4.9 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 379,56 R$ 4,21 R$ 1.597,94 R$ 5,26 R$ 1.996,95

10.4.10 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 34,31 R$ 68,62 R$ 42,88 R$ 85,75

10.4.11 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 R$ 28,20 R$ 84,60 R$ 35,24 R$ 105,72

10.4.12 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 R$ 33,24 R$ 332,40 R$ 41,54 R$ 415,40

10.4.13 SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 457,23 R$ 457,23 R$ 571,40 R$ 571,40

10.4.14 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 12,23 R$ 61,15 R$ 15,28 R$ 76,41

10.4.15 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 75,30 R$ 75,30 R$ 94,10 R$ 94,10

10.4.16 PROPRIO CP-082
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 38,49 R$ 153,95 R$ 48,10 R$ 192,39

10.4.17 SINAPI 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 531,48 R$ 531,48 R$ 664,19 R$ 664,19

10.4.18 SINAPI 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN 1,00 R$ 123,24 R$ 123,24 R$ 154,01 R$ 154,01

10.4.19 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 R$ 177,84 R$ 177,84 R$ 222,25 R$ 222,24

10.4.20 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 R$ 148,90 R$ 148,90 R$ 186,08 R$ 186,08

10.4.21 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00 R$ 75,29 R$ 602,32 R$ 94,09 R$ 752,71

10.4.22 SINAPI 96984
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14,00 R$ 56,40 R$ 789,60 R$ 70,48 R$ 986,76

10.4.23 SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00 R$ 25,49 R$ 305,88 R$ 31,85 R$ 382,25

10.4.24 SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 34,00 R$ 87,69 R$ 2.981,46 R$ 109,59 R$ 3.725,93

10.4.25 SINAPI 96978
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 18,00 R$ 74,85 R$ 1.347,30 R$ 93,54 R$ 1.683,72

10.4.26 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 R$ 52,29 R$ 522,90 R$ 65,35 R$ 653,46

10.4.27 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 6,40 R$ 80,38 R$ 514,43 R$ 100,45 R$ 642,88

10.4.28 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 6,40 R$ 23,58 R$ 150,91 R$ 29,47 R$ 188,59

11.1.1 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 573,85 R$ 1.147,70 R$ 717,14 R$ 1.434,28

11.1.2 SINAPI 99255
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 796,89 R$ 1.593,78 R$ 995,87 R$ 1.991,74

11.1.3 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 55,00 R$ 5,80 R$ 319,00 R$ 7,25 R$ 398,65

11.1.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 31,00 R$ 23,58 R$ 730,98 R$ 29,47 R$ 913,50

11.1.5 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 20,00 R$ 45,55 R$ 911,00 R$ 56,92 R$ 1.138,47

11.1.6 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 35,00 R$ 62,90 R$ 2.201,50 R$ 78,61 R$ 2.751,21

11.1.7 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 68,00 R$ 5,90 R$ 401,20 R$ 7,37 R$ 501,37

11.2.1 SINAPI 102319

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 31,00 R$ 6,47 R$ 200,57 R$ 8,09 R$ 250,65

11.2.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 17,00 R$ 23,58 R$ 400,86 R$ 29,47 R$ 500,95

11.2.3 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 15,00 R$ 45,55 R$ 683,25 R$ 56,92 R$ 853,85

11.2.4 SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 50,00 R$ 68,42 R$ 3.421,00 R$ 85,50 R$ 4.275,22

11.2.5 PROPRIO CP-105
RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 13,67 R$ 54,69 R$ 17,09 R$ 68,35

11.2.6 SINAPI 99262
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 R$ 622,16 R$ 2.488,64 R$ 777,51 R$ 3.110,05

12.1.2 PROPRIO CP-106
CONDULETE DE PVC, TIPO 5 ENTRADAS, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 222,00 R$ 13,43 R$ 2.981,23 R$ 16,78 R$ 3.725,65

12.1.3 PROPRIO CP-117
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X  1",
ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 282,00 R$ 1,40 R$ 393,92 R$ 1,75 R$ 492,28

12.1.4 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 13,60 R$ 80,38 R$ 1.093,16 R$ 100,45 R$ 1.366,13

12.1.5 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 13,60 R$ 23,58 R$ 320,68 R$ 29,47 R$ 400,76

12.1.6 PROPRIO CP-107 CONECTOR  DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 R$ 32,59 R$ 325,88 R$ 40,73 R$ 407,25

12.1.7 PROPRIO CP-108
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 10,00 R$ 24,65 R$ 246,51 R$ 30,81 R$ 308,06

12.1.8 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 R$ 52,29 R$ 209,16 R$ 65,35 R$ 261,38

12.1.9 PROPRIO CP-109
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 10,00 R$ 13,12 R$ 131,16 R$ 16,39 R$ 163,91

12.1.10 PROPRIO CP-110
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN 10,00 R$ 15,61 R$ 156,08 R$ 19,51 R$ 195,05

12.1.11 PROPRIO CP-111
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 R$ 36,41 R$ 728,25 R$ 45,51 R$ 910,10

12.1.12 PROPRIO CP-112 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00 R$ 17,12 R$ 445,06 R$ 21,39 R$ 556,20

12.1.13 PROPRIO CP-113
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 202,21 R$ 202,21 R$ 252,70 R$ 252,70

12.1.14 PROPRIO CP-114
TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 45,00 R$ 20,92 R$ 941,40 R$ 26,14 R$ 1.176,46

12.1.15 PROPRIO CP-115 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO  7/8" X 1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 89,00 R$ 31,85 R$ 2.834,60 R$ 39,80 R$ 3.542,41

12.1.16 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 R$ 18,08 R$ 542,40 R$ 22,59 R$ 677,83

12.1.17 PROPRIO CP-116 APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 360G UN 6,00 R$ 2,51 R$ 15,03 R$ 3,13 R$ 18,78

12.1.18 SINAPI 96978
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 140,20 R$ 74,85 R$ 10.493,97 R$ 93,54 R$ 13.114,31

12.2.1 SINAPI 91167
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS

M 24,00 R$ 10,07 R$ 241,68 R$ 12,58 R$ 302,02

11.0 R$ 14.554,17 R$ 18.188,29

12.0 R$ 39.637,12 R$ 49.534,53

DRENAGEM PLUVIAL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

11.1 DP - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 7.305,16 R$ 9.129,22

11.2 DP - REFEITÓRIO R$ 7.249,01 R$ 9.059,07

12.1 SPDA - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 22.060,70 R$ 27.569,26

12.2 SPDA - REFEITÓRIO R$ 17.576,42 R$ 21.965,27



12.2.2 PROPRIO CP-117
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X  1",
ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 38,00 R$ 1,40 R$ 53,08 R$ 1,75 R$ 66,33

12.2.3 PROPRIO CP-107 CONECTOR  DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 R$ 32,59 R$ 195,52 R$ 40,73 R$ 244,35

12.2.4 PROPRIO CP-108
CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 6,00 R$ 24,65 R$ 147,90 R$ 30,81 R$ 184,84

12.2.5 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 R$ 52,29 R$ 209,16 R$ 65,35 R$ 261,38

12.2.6 PROPRIO CP-118
TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 164,34 R$ 657,36 R$ 205,38 R$ 821,50

12.2.7 PROPRIO CP-109
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6,00 R$ 13,12 R$ 78,69 R$ 16,39 R$ 98,34

12.2.8 PROPRIO CP-119
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6,00 R$ 11,28 R$ 67,65 R$ 14,09 R$ 84,54

12.2.9 PROPRIO CP-111
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, INCLUSIVE CONECTOR COM GRAMPO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 14,00 R$ 36,41 R$ 509,78 R$ 45,51 R$ 637,07

12.2.10 PROPRIO CP-120
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² COM
GRAMPO U.

UN 4,00 R$ 14,07 R$ 56,28 R$ 17,59 R$ 70,34

12.2.11 PROPRIO CP-112 SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 R$ 17,12 R$ 273,88 R$ 21,39 R$ 342,27

12.2.12 PROPRIO CP-113
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 202,21 R$ 202,21 R$ 252,70 R$ 252,70

12.2.13 PROPRIO CP-114
TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 19,00 R$ 20,92 R$ 397,48 R$ 26,14 R$ 496,73

12.2.14 PROPRIO CP-115 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO  7/8" X 1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 126,10 R$ 31,85 R$ 4.016,22 R$ 39,80 R$ 5.019,08

12.2.15 PROPRIO CP-121
CABO DE ACO COBREADO 50 MM², ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 18,20 R$ 28,04 R$ 510,35 R$ 35,04 R$ 637,78

12.2.16 SINAPI 96978
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 108,50 R$ 74,85 R$ 8.121,22 R$ 93,54 R$ 10.149,09

12.2.17 PROPRIO CP-122 PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO 70MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 24,00 R$ 21,22 R$ 509,32 R$ 26,52 R$ 636,50

12.2.18 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 9,65 R$ 80,38 R$ 775,66 R$ 100,45 R$ 969,35

12.2.19 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 9,65 R$ 23,58 R$ 227,54 R$ 29,47 R$ 284,36

12.2.20 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 R$ 18,08 R$ 325,44 R$ 22,59 R$ 406,70

13.1.1 SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1091,80 R$ 176,51 R$ 192.713,61 R$ 220,58 R$ 240.834,20

13.1.2 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 R$ 326,54 R$ 2.612,32 R$ 408,08 R$ 3.264,61

13.1.3 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 26,00 R$ 360,76 R$ 9.379,76 R$ 450,84 R$ 11.721,88

13.1.4 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 1.140,38 R$ 2.280,76 R$ 1.425,13 R$ 2.850,26

13.1.5 PROPRIO CP-123
PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM.
30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 85,00 R$ 43,68 R$ 3.712,96 R$ 54,59 R$ 4.640,09

13.1.6 PROPRIO CP-124
MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE
PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 32,25 R$ 32,25 R$ 40,30 R$ 40,30

13.1.7 PROPRIO CP-125 BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 1.114,27 R$ 2.228,54 R$ 1.392,51 R$ 2.785,01

13.2.1 PROPRIO CP-124
MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL EM AÇO BASE
PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 32,25 R$ 32,25 R$ 40,30 R$ 40,30

13.2.2 PROPRIO CP-123
PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM.
30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00 R$ 43,68 R$ 174,72 R$ 54,59 R$ 218,35

13.2.3 PROPRIO CP-126
PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM,
PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00 R$ 157,09 R$ 1.256,72 R$ 196,32 R$ 1.570,52

13.2.4 PROPRIO CP-127
MOLDE PICTOGRAMA ACESSÍVEL - DEMARCAÇÃO DE PISO RESERVADO PARA PCD OU IDOSO
DIM. 1,70X1,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 169,94 R$ 339,88 R$ 212,37 R$ 424,74

13.2.5 PROPRIO CP-128
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/
ESTACIONAMENTO)

UN 5,78 R$ 37,92 R$ 219,17 R$ 47,39 R$ 273,89

13.2.6 PROPRIO CP-125 BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 1.114,27 R$ 1.114,27 R$ 1.392,51 R$ 1.392,50

13.3.1 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$ 360,76 R$ 3.607,60 R$ 450,84 R$ 4.508,41

13.3.2 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 617,81 R$ 2.471,24 R$ 772,08 R$ 3.088,30

13.3.3 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 1.140,38 R$ 2.280,76 R$ 1.425,13 R$ 2.850,26

13.3.4 PROPRIO CP-125 BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 1.114,27 R$ 2.228,54 R$ 1.392,51 R$ 2.785,01

14.1.1 PROPRIO CP-129 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 25,98 R$ 51,95 R$ 32,46 R$ 64,92

14.1.2 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 R$ 16,26 R$ 97,56 R$ 20,32 R$ 121,92

14.1.3 PROPRIO CP-130 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 R$ 25,98 R$ 103,90 R$ 32,46 R$ 129,85

14.1.4 PROPRIO CP-131
PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 144,19 R$ 144,18 R$ 180,19 R$ 180,19

14.1.5 PROPRIO CP-132
PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 25,98 R$ 103,90 R$ 32,46 R$ 129,85

14.1.6 PROPRIO CP-128
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/
ESTACIONAMENTO)

UN 2,00 R$ 37,92 R$ 75,83 R$ 47,39 R$ 94,77

15.1.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 108,24 R$ 649,44 R$ 135,27 R$ 811,60

15.1.2 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 547,15 R$ 2.188,60 R$ 683,77 R$ 2.735,09

15.1.3 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 223,05 R$ 1.561,35 R$ 278,75 R$ 1.951,21

15.1.4 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 81,08 R$ 567,56 R$ 101,33 R$ 709,27

15.1.5 SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 8,00 R$ 296,56 R$ 2.372,48 R$ 370,61 R$ 2.964,88

15.1.6 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 R$ 44,93 R$ 359,44 R$ 56,15 R$ 449,19

15.1.7 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,00 R$ 396,13 R$ 792,26 R$ 495,05 R$ 990,09

15.1.8 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 223,05 R$ 892,20 R$ 278,75 R$ 1.114,98

15.1.9 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 138,77 R$ 277,54 R$ 173,42 R$ 346,84

15.1.10 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 106,45 R$ 212,90 R$ 133,03 R$ 266,06

13.0 R$ 226.685,35 R$ 283.288,63

14.0 R$ 577,32 R$ 721,50

15.0 R$ 43.816,91 R$ 54.757,84

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS

13.1 ACESSIBILIDADE - BLOCO EDUCACIONAL R$ 212.960,20 R$ 266.136,35

13.2 ACESSIBILIDADE - REFEITÓRIO R$ 3.137,01 R$ 3.920,30

13.3 ACESSIBILIDADE - VESTIÁRIOS R$ 10.588,14 R$ 13.231,98

14.1 PSCIP - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 577,32 R$ 721,50

15.1 LMA - BLOCO EDUCACIONAL R$ 16.948,25 R$ 21.180,18



15.1.11 PROPRIO CP-133 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 R$ 26,57 R$ 53,13 R$ 33,20 R$ 66,40

15.1.12 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 58,08 R$ 116,16 R$ 72,58 R$ 145,16

15.1.13 PROPRIO CP-134
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,00 R$ 28,31 R$ 56,62 R$ 35,38 R$ 70,76

15.1.14 PROPRIO CP-135
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA  465X350MM PARA PCD,
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E
ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 523,84 R$ 2.095,36 R$ 654,65 R$ 2.618,58

15.1.15 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 737,59 R$ 2.950,36 R$ 921,77 R$ 3.687,06

15.1.16 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 44,93 R$ 179,72 R$ 56,15 R$ 224,59

15.1.17 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 R$ 193,19 R$ 772,76 R$ 241,43 R$ 965,71

15.1.18 PROPRIO CP-136 DUCHA HIGIÊNICA 25MMx 3/4" UN 4,00 R$ 99,64 R$ 398,54 R$ 124,52 R$ 498,06

15.1.19 PROPRIO CP-133 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 R$ 26,57 R$ 106,27 R$ 33,20 R$ 132,80

15.1.20 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 58,08 R$ 232,32 R$ 72,58 R$ 290,33

15.1.21 PROPRIO CP-134
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 4,00 R$ 28,31 R$ 113,24 R$ 35,38 R$ 141,52

15.2.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 108,24 R$ 216,48 R$ 135,27 R$ 270,53

15.2.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 143,27 R$ 429,81 R$ 179,04 R$ 537,13

15.2.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 81,08 R$ 243,24 R$ 101,33 R$ 303,97

15.2.4 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 520,77 R$ 1.041,54 R$ 650,81 R$ 1.301,61

15.2.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 44,93 R$ 89,86 R$ 56,15 R$ 112,29

15.2.6 PROPRIO CP-137
BANCADA DE COZINHA AÇO INOX 200X60CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO
45x50x35CM, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 2.121,84 R$ 2.121,84 R$ 2.651,67 R$ 2.651,66

15.2.7 PROPRIO CP-138
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 624 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS
NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.

UN 1,00 R$ 671,56 R$ 671,55 R$ 839,25 R$ 839,24

15.2.8 PROPRIO CP-139
BANCADA DE AÇO INOXIDAVEL (4,70X0,60), COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA (0,40X0,50X0,20), VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 3.648,39 R$ 3.648,38 R$ 4.559,39 R$ 4.559,38

15.2.9 PROPRIO CP-140
BANCADA DE COZINHA AÇO INOX 290X80CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO
80X60X50CM, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 3.998,71 R$ 3.998,71 R$ 4.997,19 R$ 4.997,19

15.2.10 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 138,77 R$ 971,39 R$ 173,42 R$ 1.213,94

15.2.11 PROPRIO CP-141
TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2� OU 3/4� PARA JARDIM/TANQUE (REF 1153) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 32,52 R$ 65,03 R$ 40,63 R$ 81,26

15.2.12 PROPRIO CP-133 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 R$ 26,57 R$ 53,13 R$ 33,20 R$ 66,40

15.2.13 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 58,08 R$ 116,16 R$ 72,58 R$ 145,16

15.2.14 PROPRIO CP-134
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,00 R$ 28,31 R$ 56,62 R$ 35,38 R$ 70,76

15.2.15 SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 855,60 R$ 1.711,20 R$ 1.069,24 R$ 2.138,48

15.2.16 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 59,15 R$ 118,30 R$ 73,92 R$ 147,83

15.3.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 R$ 108,24 R$ 865,92 R$ 135,27 R$ 1.082,14

15.3.2 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 R$ 547,15 R$ 1.094,30 R$ 683,77 R$ 1.367,54

15.3.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 81,08 R$ 567,56 R$ 101,33 R$ 709,27

15.3.4 SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4,00 R$ 296,56 R$ 1.186,24 R$ 370,61 R$ 1.482,44

15.3.5 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 44,93 R$ 179,72 R$ 56,15 R$ 224,59

15.3.6 PROPRIO CP-050
TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA,
INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 4,52 R$ 396,13 R$ 1.790,52 R$ 495,05 R$ 2.237,61

15.3.7 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 223,05 R$ 1.561,35 R$ 278,75 R$ 1.951,21

15.3.8 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 138,77 R$ 138,77 R$ 173,42 R$ 173,42

15.3.9 PROPRIO CP-133 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 R$ 26,57 R$ 53,13 R$ 33,20 R$ 66,40

15.3.10 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 58,08 R$ 116,16 R$ 72,58 R$ 145,16

15.3.11 PROPRIO CP-134
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,00 R$ 28,31 R$ 56,62 R$ 35,38 R$ 70,76

15.3.12 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 33,00 R$ 13,71 R$ 452,43 R$ 17,13 R$ 565,40

15.3.13 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 15,00 R$ 14,32 R$ 214,80 R$ 17,90 R$ 268,43

15.3.14 PROPRIO CP-135
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA  465X350MM PARA PCD,
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA (INCLUSIVE ALAVANCA DE ACIONAMENTO) E
ACESSÓRIOS ENGATE, SIFÃO CROMADO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 523,84 R$ 1.047,68 R$ 654,65 R$ 1.309,29

15.3.15 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 737,59 R$ 1.475,18 R$ 921,77 R$ 1.843,53

15.3.16 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 44,93 R$ 89,86 R$ 56,15 R$ 112,29

15.3.17 PROPRIO CP-136 DUCHA HIGIÊNICA 25MMx 3/4" UN 2,00 R$ 99,64 R$ 199,27 R$ 124,52 R$ 249,03

15.3.18 PROPRIO CP-133 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 R$ 26,57 R$ 53,13 R$ 33,20 R$ 66,40

15.3.19 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 58,08 R$ 116,16 R$ 72,58 R$ 145,16

15.3.20 PROPRIO CP-134
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,00 R$ 28,31 R$ 56,62 R$ 35,38 R$ 70,76

16.1.1 PROPRIO CP-142

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES
2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR CROMADO,  INCLUSO APARADOR DE FERRO COM
PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8,
AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 93,00 R$ 705,92 R$ 65.650,62 R$ 882,19 R$ 82.043,58

16.1.2 PROPRIO CP-143 MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 2.125,11 R$ 2.125,10 R$ 2.655,75 R$ 2.655,74

15.2 LMA - REFEITÓRIO R$ 15.553,24 R$ 19.436,83

15.3 LMA -VESTIÁRIOS R$ 11.315,42 R$ 14.140,83

16.1 MOB - BLOCO EDUCACIONAL R$ 67.775,72 R$ 84.699,32

16.2 MOB - QUADRA POLIESPORTIVA R$ 8.056,18 R$ 10.067,80

16.0 R$ 82.714,25 R$ 103.368,00MOBILIARIOS



16.2.1 PROPRIO CP-144

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA SUPORTE DA TABELA DE BASQUETE - QUADRA
POLIESPORTIVA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO

KG 266,12 R$ 10,42 R$ 2.773,91 R$ 13,03 R$ 3.466,56

16.2.2 PROPRIO CP-033
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA

M2 25,48 R$ 13,61 R$ 346,71 R$ 17,01 R$ 433,28

16.2.3 PROPRIO CP-145
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE
METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 R$ 2.119,43 R$ 2.119,43 R$ 2.648,65 R$ 2.648,65

16.2.4 PROPRIO CP-146
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

CJ 1,00 R$ 1.749,98 R$ 1.749,98 R$ 2.186,95 R$ 2.186,95

16.2.5 PROPRIO CP-147

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
*255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO
COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA
CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

CJ 1,00 R$ 1.066,15 R$ 1.066,15 R$ 1.332,37 R$ 1.332,36

16.3.1 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 R$ 37,06 R$ 1.482,40 R$ 46,31 R$ 1.852,55

16.3.2 PROPRIO CP-148
GRADIL PARA CONDENSADORAS, DIMENSÕES 2,80X0,6M H=0,80M- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - EM CONFORMIDADE COM DETALHE PROJETO PADRÃO.

UN 1,00 R$ 3.094,19 R$ 3.094,18 R$ 3.866,80 R$ 3.866,80

16.3.3 PROPRIO CP-149
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,48 R$ 1.483,85 R$ 712,24 R$ 1.854,37 R$ 890,09

16.3.4 PROPRIO CP-150 COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. UN 1,00 R$ 1.593,54 R$ 1.593,53 R$ 1.991,44 R$ 1.991,44

17.1.1 PROPRIO CP-033
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA

M2 21,53 R$ 13,61 R$ 292,96 R$ 17,01 R$ 366,11

17.1.2 PROPRIO CP-151
ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO,
COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO.  (REV07)

KG 333,30 R$ 23,94 R$ 7.979,88 R$ 29,92 R$ 9.972,46

17.1.3 PROPRIO CP-152
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE *7X39X39CM*
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,32 R$ 132,78 R$ 175,27 R$ 165,94 R$ 219,03

17.1.4 PROPRIO CP-153
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X14X19, UMA VEZ E MEIA
(ESPESSURA 33CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (0,34M2)

M2 12,25 R$ 76,06 R$ 931,68 R$ 95,05 R$ 1.164,32

17.1.5 PROPRIO CP-154
LETREIRO (NOME DA ESCOLA) - LETRA EM ACM NA COR BRANCA, RETROILUMINADA COM
LED - H= 25 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFICIES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60,00 R$ 119,20 R$ 7.151,99 R$ 148,96 R$ 8.937,84

17.1.6 PROPRIO CP-155 PLACA EM ACM COM LOGO DO GOVERNO DIM. 0,80X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 552,99 R$ 552,99 R$ 691,08 R$ 691,07

17.1.7 PROPRIO CP-156
LETREIRO - LETRAS EM ACM (GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO) 27 LETRAS,
FIXADO COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.084,80 R$ 1.084,79 R$ 1.355,67 R$ 1.355,67

17.1.8 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 5,25 R$ 49,19 R$ 258,24 R$ 61,47 R$ 322,73

17.1.9 PROPRIO CP-157
FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JA EXISTENTE CONFORME
PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE

M2 29,48 R$ 972,37 R$ 28.665,59 R$ 1.215,18 R$ 35.823,39

17.1.10 PROPRIO CP-158 APLICAÇÃO DE SILICONE NA INTERFACE DO ACM COM O COBOGO DO PÓRTICO UN 1,00 R$ 13,32 R$ 13,31 R$ 16,64 R$ 16,64

17.1.11 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 51,50 R$ 7,70 R$ 396,55 R$ 9,62 R$ 495,56

17.1.12 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 51,50 R$ 52,75 R$ 2.716,62 R$ 65,92 R$ 3.394,96

17.1.13 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 44,59 R$ 3,22 R$ 143,57 R$ 4,02 R$ 179,43

17.1.14 SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 44,59 R$ 24,41 R$ 1.088,44 R$ 30,51 R$ 1.360,22

17.1.15 PROPRIO CP-054
( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 19,92 R$ 60,60 R$ 1.207,20 R$ 75,74 R$ 1.508,64

17.1.16 PROPRIO CP-159
(COR VERDE BANDEIRA) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

M2 1,16 R$ 90,84 R$ 105,37 R$ 113,52 R$ 131,68

17.1.17 PROPRIO CP-160
(COR AMARELO OURO) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).

M2 24,67 R$ 46,61 R$ 1.149,79 R$ 58,24 R$ 1.436,89

17.1.18 PROPRIO CP-055
(COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

M2 1,27 R$ 91,81 R$ 116,59 R$ 114,73 R$ 145,70

17.1.19 PROPRIO CP-063
(COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS).

M2 10,40 R$ 31,50 R$ 327,58 R$ 39,36 R$ 409,38

17.1.20 PROPRIO CP-161
PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO,
RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 3.020,33 R$ 3.020,33 R$ 3.774,51 R$ 3.774,51

17.1.21 SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_PE

M2 5,20 R$ 23,02 R$ 119,70 R$ 28,77 R$ 149,59

17.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 37,76 R$ 80,38 R$ 3.035,14 R$ 100,45 R$ 3.793,02

17.2.2 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 30,20 R$ 20,57 R$ 621,21 R$ 25,71 R$ 776,33

17.2.3 PROPRIO CP-162
ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES
CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC

UN 1,00 R$ 3.833,49 R$ 3.833,48 R$ 4.790,71 R$ 4.790,71

17.2.4 SINAPI 92690
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

M 156,10 R$ 70,40 R$ 10.989,44 R$ 87,98 R$ 13.733,50

17.2.5 SINAPI 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 R$ 50,13 R$ 902,34 R$ 62,65 R$ 1.127,65

17.2.6 SINAPI 97553
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 R$ 71,22 R$ 1.210,74 R$ 89,00 R$ 1.513,06

17.2.7 PROPRIO CP-163 REGULADOR DE GÁS 2° ESTÁGIO DE 2KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GÁS. UN 6,00 R$ 27,24 R$ 163,44 R$ 34,04 R$ 204,25

17.2.8 PROPRIO CP-164 VÁLVULA DE ESFERA  3/4 UN 7,00 R$ 40,17 R$ 281,16 R$ 50,20 R$ 351,37

17.2.9 PROPRIO CP-165 VÁLVULA SOLENOIDE P BLOQUEIO AUTOMÁTICO - Ø3/4" - INSTALAÇÕES DE GÁS UN 8,00 R$ 260,25 R$ 2.081,98 R$ 325,23 R$ 2.601,85

17.2.10 PROPRIO CP-166 MANOMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 R$ 91,44 R$ 91,44 R$ 114,27 R$ 114,27

17.2.11 PROPRIO CP-167 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS UN 2,00 R$ 4,86 R$ 9,72 R$ 6,07 R$ 12,14

17.2.12 PROPRIO CP-168 TAMPÃO NPT 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA GÁS. UN 1,00 R$ 195,57 R$ 195,57 R$ 244,40 R$ 244,40

17.2.13 PROPRIO CP-169
PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN 3/4
COMPRIMENTO ATÉ 1,00M

UN 3,00 R$ 19,82 R$ 59,47 R$ 24,77 R$ 74,32

17.2.14 PROPRIO CP-170
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA

M2 7,08 R$ 13,61 R$ 96,33 R$ 17,01 R$ 120,39

17.2.15 SINAPI 92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,00 R$ 40,14 R$ 1.083,78 R$ 50,16 R$ 1.354,39

17.2.16 PROPRIO CP-171
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 4,00 R$ 148,24 R$ 592,95 R$ 185,26 R$ 741,02

17.2.17 PROPRIO CP-172 ABRIGO PARA EXTINTOR 30X25X70CM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALÇÃO UN 1,00 R$ 140,66 R$ 140,65 R$ 175,78 R$ 175,78

17.2.18 PROPRIO CP-173
PLACA DE SINALIZACAO P1 PROIBIDO FUMAR -  20X20 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 16,13 R$ 16,13 R$ 20,16 R$ 20,15

17.2.19 PROPRIO CP-174
PLACA DE SINALIZAÇÃO 35 X 27 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 23,70 R$ 23,69 R$ 29,61 R$ 29,61

16.3 MOB - REFEITÓRIO R$ 6.882,35 R$ 8.600,88

17.1 PORTICO DE ENTRADA (OBS.: ESTRUTURAL JUNTO COM O BLOCO EDUCACIONAL) R$ 57.498,44 R$ 71.855,82

17.2 CENTRAL DE GÁS E DISTRIBUIÇÃO R$ 19.381,61 R$ 31.778,21

17.0 R$ 1.668.428,19 R$ 355.153,25GÁS, CISTERNA, FOSSA E OUTROS



17.3 RESERVATÓRIO, CISTENA E REDE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA R$ 110.085,08 R$ 137.573,20
17.3.1 CISTERNA - 30M³

17.3.2 BASES DOS RESERVATÓRIOS - 2X40.000L - RADIER

17.3.3 RESEVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO

17.3.1.1 SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 49,50 R$ 12,71 R$ 629,14 R$ 15,88 R$ 786,24

17.3.1.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 17,64 R$ 2,90 R$ 51,15 R$ 3,62 R$ 63,92

17.3.1.3 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 17,64 R$ 42,35 R$ 747,05 R$ 52,92 R$ 933,59

17.3.1.4 SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,85 R$ 18,52 R$ 145,38 R$ 23,14 R$ 181,68

17.3.1.5 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 52,44 R$ 28,37 R$ 1.487,72 R$ 35,45 R$ 1.859,20

17.3.1.6 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 45,36 R$ 42,71 R$ 1.937,32 R$ 53,37 R$ 2.421,07

17.3.1.7 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 12,38 R$ 8,89 R$ 110,01 R$ 11,11 R$ 137,48

17.3.1.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 185,62 R$ 2,50 R$ 464,05 R$ 3,12 R$ 579,92

17.3.1.9 SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 99,84 R$ 51,43 R$ 5.134,77 R$ 64,27 R$ 6.416,92

17.3.1.10 PROPRIO CP-175
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA.

M3 11,11 R$ 404,80 R$ 4.497,37 R$ 505,88 R$ 5.620,36

17.3.1.11 SINAPI 91602
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 241,50 R$ 13,24 R$ 3.197,46 R$ 16,55 R$ 3.995,86

17.3.1.12 SINAPI 100067
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 162,60 R$ 13,61 R$ 2.212,98 R$ 17,01 R$ 2.765,56

17.3.1.13 SINAPI 91603
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 22,50 R$ 12,50 R$ 281,25 R$ 15,62 R$ 351,47

17.3.1.14 SINAPI 91601
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 585,30 R$ 14,17 R$ 8.293,70 R$ 17,71 R$ 10.364,63

17.3.1.15 SINAPI 100068
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 114,10 R$ 10,72 R$ 1.223,15 R$ 13,40 R$ 1.528,57

17.3.1.16 SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,50 R$ 11,10 R$ 638,25 R$ 13,87 R$ 797,62

17.3.2.1 SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 49,50 R$ 12,71 R$ 629,14 R$ 15,88 R$ 786,24

17.3.2.2 SINAPI 101127
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 50,50 R$ 13,69 R$ 691,34 R$ 17,11 R$ 863,97

17.3.2.3 SINAPI 101128
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 51,50 R$ 14,07 R$ 724,60 R$ 17,58 R$ 905,53

17.3.2.4 SINAPI 101129
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 52,50 R$ 18,73 R$ 983,32 R$ 23,41 R$ 1.228,86

17.3.2.5 SINAPI 101130
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 53,50 R$ 17,58 R$ 940,53 R$ 21,97 R$ 1.175,38

17.3.2.6 SINAPI 101131
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 54,50 R$ 15,11 R$ 823,49 R$ 18,88 R$ 1.029,12

17.3.2.7 SINAPI 101132
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 55,50 R$ 16,97 R$ 941,83 R$ 21,21 R$ 1.177,01

17.3.2.8 SINAPI 101133
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 56,50 R$ 17,68 R$ 998,92 R$ 22,09 R$ 1.248,35

17.3.2.9 SINAPI 101134
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 57,50 R$ 15,28 R$ 878,60 R$ 19,10 R$ 1.097,98

17.3.2.10 SINAPI 101135
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

M3 58,50 R$ 14,68 R$ 858,78 R$ 18,35 R$ 1.073,21

17.3.2.11 SINAPI 101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 59,50 R$ 13,38 R$ 796,11 R$ 16,72 R$ 994,89

17.3.2.12 SINAPI 101137
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 60,50 R$ 14,36 R$ 868,78 R$ 17,95 R$ 1.085,71

17.3.2.13 SINAPI 101138
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 61,50 R$ 14,74 R$ 906,51 R$ 18,42 R$ 1.132,86

17.3.3.1 PROPRIO CP-176 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 45.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 28.737,20 R$ 57.474,40 R$ 35.912,88 R$ 71.825,75

17.3.3.2 PROPRIO CP-177
CASA DE BOMBAS DIMENSÕES 1,50X1,50M H=1,00M, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
E=9CM, INCLUSO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHATA.

UN 2,00 R$ 1.439,85 R$ 2.879,70 R$ 1.799,38 R$ 3.598,76

17.3.3.3 SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 1.458,62 R$ 2.917,24 R$ 1.822,84 R$ 3.645,67

17.3.3.4 PROPRIO CP-178
CASA DE BOMBAS DIMENSÕES 1,50X1,50M H=1,00M, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
E=9CM, INCLUSO PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO CHATA.

UN 2,00 R$ 475,71 R$ 951,42 R$ 594,49 R$ 1.188,98

17.3.3.5 SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 86,48 R$ 172,96 R$ 108,07 R$ 216,14

17.3.3.6 SINAPI 103014
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 208,52 R$ 417,04 R$ 260,59 R$ 521,17

17.3.3.7 SINAPI 99623
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 R$ 375,86 R$ 1.503,44 R$ 469,71 R$ 1.878,84

17.3.3.8 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 40,27 R$ 40,27 R$ 50,33 R$ 50,32

17.3.3.9 SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 82,55 R$ 165,10 R$ 103,16 R$ 206,32

17.3.3.10 SINAPI 94707
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 2,00 R$ 49,69 R$ 99,38 R$ 62,10 R$ 124,19

17.3.3.11 PROPRIO CP-179
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 95,84 R$ 95,83 R$ 119,77 R$ 119,77

17.3.3.12 SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 2,00 R$ 9,85 R$ 19,70 R$ 12,31 R$ 24,61

17.3.3.13 SINAPI 94679
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 R$ 20,95 R$ 125,70 R$ 26,18 R$ 157,08

17.3.3.14 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 14,76 R$ 59,04 R$ 18,45 R$ 73,78

17.3.3.15 SINAPI 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,89 R$ 6,02 R$ 17,39 R$ 7,52 R$ 21,74

17.3.3.16 SINAPI 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 17,23 R$ 19,64 R$ 338,39 R$ 24,54 R$ 422,89

17.3.3.17 PROPRIO CP-180
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO
PREDIAL DN 2.1/2�, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 R$ 126,72 R$ 126,72 R$ 158,37 R$ 158,36

17.3.3.18 SINAPI 89349
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 23,55 R$ 23,55 R$ 29,43 R$ 29,43

17.3.3.19 SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 R$ 205,26 R$ 205,26 R$ 256,51 R$ 256,51



17.3.3.20 SINAPI 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00 R$ 5,31 R$ 5,31 R$ 6,64 R$ 6,63

17.3.3.21 SINAPI 94666
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

UN 2,00 R$ 28,92 R$ 57,84 R$ 36,14 R$ 72,28

17.3.3.22 SINAPI 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 60,79 R$ 60,79 R$ 75,97 R$ 75,96

17.3.3.23 SINAPI 94653
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 3,32 R$ 49,67 R$ 164,90 R$ 62,07 R$ 206,08

17.3.3.24 SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 71,01 R$ 71,01 R$ 88,74 R$ 88,74

17.4.1.1 SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 R$ 745,16 R$ 2.980,64 R$ 931,23 R$ 3.724,90

17.4.1.2 SINAPI 102292

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 35,33 R$ 6,37 R$ 225,05 R$ 7,96 R$ 281,24

17.4.1.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 14,12 R$ 20,39 R$ 287,90 R$ 25,48 R$ 359,79

17.4.1.4 SINAPI 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 14,13 R$ 13,55 R$ 191,46 R$ 16,93 R$ 239,26

17.4.1.5 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 40,02 R$ 42,71 R$ 1.709,25 R$ 53,37 R$ 2.136,05

17.4.1.6 SINAPI 98055
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN 2,00 R$ 6.555,93 R$ 13.111,86 R$ 8.192,95 R$ 16.385,89

17.4.1.7 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21,20 R$ 8,89 R$ 188,46 R$ 11,11 R$ 235,52

17.4.1.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 318,00 R$ 2,50 R$ 795,00 R$ 3,12 R$ 993,51

17.4.2.1 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 14,13 R$ 10,40 R$ 146,95 R$ 13,00 R$ 183,64

17.4.2.2 SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 R$ 745,16 R$ 1.490,32 R$ 931,23 R$ 1.862,45

17.4.2.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 7,07 R$ 20,39 R$ 144,15 R$ 25,48 R$ 180,15

17.4.2.4 SINAPI 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 5,65 R$ 13,55 R$ 76,55 R$ 16,93 R$ 95,67

17.4.2.5 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 22,79 R$ 42,71 R$ 973,36 R$ 53,37 R$ 1.216,40

17.4.2.6 SINAPI 98061
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88
M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN 1,00 R$ 7.948,77 R$ 7.948,77 R$ 9.933,58 R$ 9.933,57

17.4.2.7 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,48 R$ 8,89 R$ 75,38 R$ 11,11 R$ 94,21

17.4.2.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 127,20 R$ 2,50 R$ 318,00 R$ 3,12 R$ 397,40

17.4.3.1 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 98,91 R$ 10,40 R$ 1.028,66 R$ 13,00 R$ 1.285,52

17.4.3.2 PROPRIO CP-181
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 4,45 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 7,00 R$ 3.380,25 R$ 23.661,72 R$ 4.224,29 R$ 29.570,05

17.4.3.3 SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 7,00 R$ 99,08 R$ 693,56 R$ 123,82 R$ 866,74

17.4.3.4 SINAPI 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 39,56 R$ 13,55 R$ 536,03 R$ 16,93 R$ 669,88

17.4.3.5 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 125,70 R$ 42,71 R$ 5.368,64 R$ 53,37 R$ 6.709,19

17.4.3.6 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 59,35 R$ 8,89 R$ 527,62 R$ 11,11 R$ 659,36

17.4.3.7 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 890,25 R$ 2,50 R$ 2.225,62 R$ 3,12 R$ 2.781,36

17.4.4.1 SINAPI 97907
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 637,89 R$ 1.913,67 R$ 797,17 R$ 2.391,51

17.4.4.2 SINAPI 100248
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL,
OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE
100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 175,05 R$ 12,43 R$ 2.175,87 R$ 15,53 R$ 2.719,18

17.5.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 33,00 R$ 60,75 R$ 2.004,75 R$ 75,92 R$ 2.505,33

17.5.2 SINAPI 102292

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 1,75 R$ 6,37 R$ 11,14 R$ 7,96 R$ 13,93

17.5.3 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 17,50 R$ 3,13 R$ 54,77 R$ 3,91 R$ 68,45

17.5.4 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 17,50 R$ 2,85 R$ 49,87 R$ 3,56 R$ 62,32

17.5.5 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,35 R$ 323,56 R$ 113,24 R$ 404,35 R$ 141,52

17.5.6 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,30 R$ 121,26 R$ 400,15 R$ 151,54 R$ 500,07

17.5.7 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,40 R$ 833,14 R$ 1.166,39 R$ 1.041,18 R$ 1.457,64

17.5.8 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 19,79 R$ 123,53 R$ 2.444,65 R$ 154,38 R$ 3.055,08

17.5.9 SINAPI 87827
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 19,11 R$ 73,47 R$ 1.404,01 R$ 91,82 R$ 1.754,59

17.5.10 SINAPI 104257
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

M2 19,79 R$ 86,48 R$ 1.711,43 R$ 108,07 R$ 2.138,78

17.5.11 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 37,29 R$ 79,23 R$ 2.954,48 R$ 99,01 R$ 3.692,22

17.5.12 SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020_PA

M2 24,94 R$ 203,66 R$ 5.079,28 R$ 254,51 R$ 6.347,57

17.5.13 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 19,79 R$ 3,22 R$ 63,72 R$ 4,02 R$ 79,63

17.4 FOÇA SÉPTICA, FILTRO SUMIDOURO E REDE DE COLETA DE ESGOTO R$ 68.794,49 R$ 85.972,44
17.4.1 TANQUE SÉPTICO

17.4.2 FILTRO ANAERÓBICO D=2,88 H=1,5M

17.4.3 SUMIDOURO D=1,88M H=4,45M

17.4.4 REDE DE ESGOTO DE 150MM

17.5 DEPOSITO DE LIXO R$ 1.412.668,57 R$ 27.973,58



17.5.14 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 19,79 R$ 12,04 R$ 238,27 R$ 15,05 R$ 297,76

17.5.15 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 24,94 R$ 28,37 R$ 707,54 R$ 35,45 R$ 884,22

17.5.16 PROPRIO CP-042

PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON,
BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM
AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA
EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO
SEDUC.

M2 10,08 R$ 394,89 R$ 3.980,53 R$ 493,50 R$ 4.974,47

18.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2973,25 R$ 0,59 R$ 1.754,21 R$ 0,74 R$ 2.192,24

18.2 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2973,25 R$ 113,56 R$ 337.642,27 R$ 141,92 R$ 421.951,54

19.1.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 37,21 R$ 1,83 R$ 68,09 R$ 2,29 R$ 85,09

19.1.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 7,49 R$ 80,38 R$ 602,04 R$ 100,45 R$ 752,37

19.1.3 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1708,78 R$ 13,84 R$ 23.649,51 R$ 17,30 R$ 29.554,79

19.1.4 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 7,49 R$ 833,14 R$ 6.240,21 R$ 1.041,18 R$ 7.798,40

19.1.5 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 186,06 R$ 123,53 R$ 22.983,99 R$ 154,38 R$ 28.723,09

19.1.6 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 186,06 R$ 3,22 R$ 599,11 R$ 4,02 R$ 748,71

19.1.7 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 186,06 R$ 14,59 R$ 2.714,61 R$ 18,23 R$ 3.392,45

19.1.8 PROPRIO CP-182
GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA H=2,00M, CHUMBADO EM MURETA COM CONCRETO
FCK 20 MPA, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE POSTE, TAMPÃO E FIXADORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 186,06 R$ 380,80 R$ 70.851,63 R$ 475,89 R$ 88.543,29

19.2.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 111,04 R$ 1,83 R$ 203,20 R$ 2,29 R$ 253,94

19.2.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 22,26 R$ 80,38 R$ 1.789,25 R$ 100,45 R$ 2.236,03

19.2.3 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5726,06 R$ 13,84 R$ 79.248,67 R$ 17,30 R$ 99.037,06

19.2.4 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 22,26 R$ 833,14 R$ 18.545,69 R$ 1.041,18 R$ 23.176,55

19.2.5 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 1215,84 R$ 123,53 R$ 150.192,71 R$ 154,38 R$ 187.695,83

19.2.6 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2431,69 R$ 3,22 R$ 7.830,04 R$ 4,02 R$ 9.785,20

19.2.7 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 2431,69 R$ 14,59 R$ 35.478,35 R$ 18,23 R$ 44.337,30

19.3.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 183,70 R$ 0,59 R$ 108,38 R$ 0,74 R$ 135,44

19.3.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 45,93 R$ 80,38 R$ 3.691,85 R$ 100,45 R$ 4.613,70

19.3.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 36,74 R$ 5,90 R$ 216,76 R$ 7,37 R$ 270,89

19.3.4 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 9,19 R$ 262,27 R$ 2.410,26 R$ 327,76 R$ 3.012,10

19.3.5 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 183,70 R$ 2,85 R$ 523,54 R$ 3,56 R$ 654,27

19.3.6 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2961,50 R$ 15,64 R$ 46.317,86 R$ 19,55 R$ 57.883,42

19.3.7 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 69,50 R$ 833,14 R$ 57.903,23 R$ 1.041,18 R$ 72.361,66

19.3.8 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 668,00 R$ 149,13 R$ 99.618,84 R$ 186,37 R$ 124.493,66

19.3.9 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 900,13 R$ 42,71 R$ 38.444,55 R$ 53,37 R$ 48.044,15

19.3.10 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M2 334,00 R$ 123,53 R$ 41.259,02 R$ 154,38 R$ 51.561,39

20.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1638,04 R$ 0,59 R$ 966,44 R$ 0,74 R$ 1.207,76

20.1.2 SINAPI 102315

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 163,80 R$ 7,40 R$ 1.212,12 R$ 9,25 R$ 1.514,78

20.1.3 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

M2 1638,04 R$ 1,17 R$ 1.916,50 R$ 1,46 R$ 2.395,05

20.2.1 SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4,80 R$ 43,26 R$ 207,64 R$ 54,06 R$ 259,49

20.2.2 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 219,65 R$ 38,97 R$ 8.559,76 R$ 48,70 R$ 10.697,13

20.2.3 SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

M2 1553,58 R$ 124,84 R$ 193.948,92 R$ 156,01 R$ 242.377,97

20.3.1.1 SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

M 437,15 R$ 5,89 R$ 2.574,81 R$ 7,36 R$ 3.217,74

20.3.2.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021

M2 21,70 R$ 56,20 R$ 1.219,54 R$ 70,23 R$ 1.524,05

21.1 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

M2 13914,23 R$ 19,99 R$ 278.145,45 R$ 24,98 R$ 347.598,37

21.2 PROPRIO CP-183 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 UN 1429,00 R$ 55,55 R$ 79.376,29 R$ 69,42 R$ 99.196,55

21.3 PROPRIO CP-184 ARBUSTO GARDENIA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 86,00 R$ 62,19 R$ 5.348,25 R$ 77,72 R$ 6.683,70

21.4 PROPRIO CP-185 ARBUSTO VIOLETEIRA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 114,00 R$ 3,42 R$ 389,76 R$ 4,27 R$ 487,08

21.5 PROPRIO CP-186
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU
IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 146,00 R$ 105,22 R$ 15.362,28 R$ 131,49 R$ 19.198,25

18.0 R$ 339.396,48 R$ 424.143,78

19.0 R$ 711.491,39 R$ 889.150,78

20.0 R$ 210.605,73 R$ 263.193,97

21.0 R$ 407.749,66 R$ 509.564,75

CALÇADAS E PASSEIOS

MUROS E CONTENÇÕES

ESTACIONAMENTO

PAISAGISMO

19.1 MURO COM GRADIL MAIS GRADIL R$ 127.709,19 R$ 159.598,19

19.2 MURO DE BLOCO ESTRUTURAL R$ 293.287,91 R$ 366.521,91

19.3 MURO DE ARRIMO R$ 290.494,29 R$ 363.030,68

20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.095,06 R$ 5.117,59

20.2 PAVIMENTO R$ 202.716,32 R$ 253.334,59

20.3 PINTURA DO ESTACIONAMENTO R$ 3.794,35 R$ 4.741,79
20.3.1 DIVISÕES DAS VAGAS E ZEBRADO

20.3.2 DIVISÕES DAS VAGAS E ZEBRADO


